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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PISOS INTERTRAVADOS  
 
Locais: Avenida Pampa, trecho: entre Av. General Osório e Rua Shöenwald compre-
endido de Ala Sul, em extensão total de 289,00 metros e largura de 7,00 metros com 
três intersecções de logradouros mais os complementos de embocadura, conforme 
projeto em anexo. 
Trecho do meio fio e passeios: Entre Av. Italia e  rua Shöenwald ambos os lados.     
 
INTRODUÇÃO 
 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condições gerais e o 
método de execução dos serviços de fornecimento de material e mão-de-obra para 
obras de pavimentação em pisos concreto intertravado para melhor circulação de 
transportes em geral e sistema de drenagem por superfície. 
Abrangendo uma área total de 2.274,80m².  

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especifi-
cações feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
O dimensionamento e a organização da mão-de-obra para execução dos 

serviços serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualifica-
ção profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras. 

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes 
de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer 
ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços.  

A fiscalização da Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal poderá exigir 
da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, 
desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como 
por conduta inadequada à boa administração do canteiro.  

Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, salvo disposição 
contrária, serão fornecidos pela empresa contratada.   

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à 
execução da obra, serão de competência e responsabilidade da contratada. 

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão im-
pugnados pela fiscalização da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada 
providenciar a demolição e reconstrução necessária, imediatamente após notificação 
por escrito a empresa pela fiscalização da Secretaria de Planejamento. 
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É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de 
normas de trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Secretaria 
Municipal de Planejamento de Balneário Pinhal. 

Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento 
de valor das obras, deverá ser executada sem autorização prévia dos técnicos da 
Prefeitura. Para tanto é necessário que a contratada peça a respectiva permissão por 
escrito. 
 
PLACAS DE OBRA e BARRACO DE OBRA 

 
A contratada deverá providenciar a placa da Obra conforme croqui a ser 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal. A mesma deverá ser confec-
cionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada na estrutura de madeira em local previ-
amente indicado, no prazo máximo de 07 dias após a assinatura do contrato. A placa 
da contratada deverá ser colocada em local a ser definido pelos técnicos da prefeitu-
ra. 

O barraco de obra deverá ter dimensão mínima de 2,00x5,00 m com ba-
nheiro completo, chuveiro, vaso, e lavatório. Poderá ser utilizado a critério da empresa 
estrutura móvel, tipo container ou similar desde que em atendimento a NR 18 do Mi-
nistéro do Trabalho.  
 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 
Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR 

18, do Ministério do Trabalho. 
Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, 

conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 
Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira res-

ponsabilidade da firma a qual for adjudicada à obra ou serviço. A sinalização (diurna e 
noturna) e devidos desvios do trânsito serão de responsabilidade da contratada, in-
clusive se houver danos a terceiros por falha neste serviço. 

Todo o serviço que necessite maquinário, seja moto niveladora, retro es-
cavadeira, carregadeira, rolo compactador, etc. será atribuição da contratada. Em hi-
pótese alguma a Prefeitura Municipal fornecerá sua infra-estrutura de equipamentos. 
 
 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das o-

bras de serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão 
sendo observadas as especificações e demais requisitos do edital. 
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A fiscalização da Prefeitura Municipal, ao considerar concluída a obra ou 
serviço, comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de 
comissão de recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de 
aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizado a obra ou servi-
ço. 

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edi-
tal, contado do recebimento provisório ou definitivo, a obra como um todo será recebi-
da em caráter definitivo por comissão especialmente designada, sem prejuízo do que 
estabelece o artigo 1245 do código civil. 

 
PRAZOS 

 
Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em 

edital. Sugerimos o prazo de execução em  90 dias. 
Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação 

por escrito da contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas inde-
pendentes de sua vontade, e devidamente aceita pela comissão. 

A obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de re-
cebimento provisório, depois de executados todos os elementos contratados. 
 
SERVIÇOS 

 
Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos 

serviços adaptando-se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas, 
tais como: martelo de calceteiro, ponteira de aço, pá, carrinho de mão, régua, nível de 
pedreiro, cordel, vassoura, etc. 

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, ci-
mento, areia, brita, saibro, basalto irregular, meio-fios e aterro, serão despesas da 
empresa contratada. 

O trecho deverá estar perfeitamente sinalizado. Caso haja impedimento 
de trânsito, a sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores 
dos locais atingidos avisados da obra, bem como o prazo para execução do trecho.  

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabili-
dade da contratada. 

 
EXECUÇÕES    
 

A) EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES 
 
Primeiramente, a CONTRATADA executará a remoção dos pavimentos 

em paralelepipedos existente no trecho. O material retirado será armazenado no de-
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pósito de materias municipais, localizado na Sub-Prefeitura do Balneário Magistério, 
aproximadamente 5km da obra.  

 
B) EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL (PASSEIO) 
 
A CONTRATADA executará a remoção da camada vegetal em aproxi-

madamente 20cm, retirando a grama do passeio público, para posterior construção do 
passeio com blocos intertravados de concreto. O material proveniente da limpeza da 
camada vegetal deverá ser depositada junto ao depósito de materiais municipais, lo-
calizado na Sub-Prefeitura do Balneário Magistério, aproximadamente 5km da obra.  

 
C) EXECUÇÃO DO  MEIO-FIO E OU ALINHAMENTO-(QUANDO NECESSÁRIO), 

PASSEIOS EXISTENTES 
 
Os meios fios existentes deverão removidos pela empresa CONTRATA-

DA.  
O sistema de travamento deverá ser com uso de areia na face oposta a 

via pública. 
Os meio-fios deverão apresentar perfeito nivelamento e alinhamento, 

não sendo toleradas quaisquer imperfeições. O traço do rejunte será de  1:4 de ci-
mento, areia média/fina. 

A etapa meio fio deverá anteceder a execução da pavimentação. 
Os meios fios a serem instalados,deverão ser pré-moldados dimensão 

12x30x100cm quando internos no passeio público e 12x15x30x100 cm quando exter-
nos no logradouro.  

Nas esquinas o meio fio não deverá ter canto vivo e sim arredondado, 
2,0m rumo à via adjascente. Rebaixos para acesso de veículos deverão ser previstos 
nos locais onde há acesso domiciliar.  

No encontro das caixas de passagem será interrompido o meio fio. 
Os passeios existentes estão de acordo com NBR 9050 permitindo a-

cessibilidade a todos, conforme detalhes em anexo. 
 
D) EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
 
Primeiramente será feita a locação do trecho para logo realizar a com-

pactação do sub-leito, que teve sua estrutura alterada devido a retirada do pavimento 
existente. Não haverá corte no terreno natural, uma vez que já há uma implantação 
de rua, sendo este serviço, a substituição da pavimentação.  

Para a pista de rolamento, será colocada camada de areia de atero, com 
altura media de 10cm, para a conformação da pista no formato desejado. O revesti-
mento com  bloco intertravado de concreto com resistência de 35 Mpa, e espessura 
de 8,00 cm sobre colchão de areia de 6cm.  Nos passeios será colocada camada de 
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areia de atero, com altura media de 10cm, para a conformação do formato desejado. 
O revestimento com  bloco intertravado de concreto com resistência de 35 Mpa, e 
espessura de 6,00 cm sobre colchão de areia de 6cm.  O piso deverá ser realizado 
com declividade longitudinal conforme meio-fio, e declividade  transversal de 2,00%.  

 A paginação do piso deverá ser no sentido de maior travamento das pe-
ças conforme indicação do fabricante. As peças deverão ser colocadas de forma ma-
nual uma a uma acompanhando os alinhamentos definidos pela topografia.  

Após a colocação do piso deverá ser rejuntado com areia fina e compac-
tado mecanicamente com uso e placa vibratória em sentido transversal e longitudinal. 

O encontro do pavimento da avenida Pampa com as ruas transversais 
deverá ser demarcado com o uso de meio fio rebaixado no sentido transversal o a-
vanço no sentido logitudinal dos logradouros deverá ser de 7,00 metros. 

Após a compactação e rejuntamento será feita a retirada dos excessos 
de materiais e limpeza final para a liberação do trecho. 

Os vazios resultantes da pavimentação que não puderem ser realizados 
com o uso de pavimento em concreto intertravado deverá ser realizado em concreto 
desempenado com mesma espessura do pavimento fck 25Mpa ou superior. 

 
E)  GRAMA 

 
    A complementação da largura dos passeios será feito com grama em 

leivas sendo utilizados leivas de espécies vegetais cuja seleção tenha como escopo o 
eficiente e duradouro controle de erosão conjugado com o bom aspecto visual, baixo 
custo de manutenção, com características de alto poder germinativo e comprovada 
aplicabilidade na região.  

 
  Forma de Desenvolvimento dos Serviços: 
 

                  Inicialmente, para o nivelamento da  cancha (solo), deverá ser feito de 
forma manual.   
                  Nivelado o solo, conforme necessário deverá ser feita a adição de 
substrato orgânico ou condicionador de solo. Ocorrerá, ainda, aplicação de calcário, 
adubo orgânico e adubo químico formula básica NPK 5:20:20 a base de 0,07 Kg/m². 
O terreno deverá ser revolvido e misturado com todos os produtos numa camada de 5 
cm. Após a mistura o terreno deverá ser novamente nivelado e levemente compacta-
do manualmente.   

 
Plantio da Grama: 
 

                  A grama deverá ser plantada na modalidade leivas contínuas, coloca-
das manualmente, uma a uma, cobrindo todo o espaço a ser grameado. As leivas de 
grama deverão ser livres de qualquer outra vegetação invasora e que venha prejudi-
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car o gramado no futuro. Por fim, a grama deverá ser compactada com um rolo para 
que seja obtido um gramado completamente nivelado e uniforme.  

 
Acompanhamento por 30 (trinta) Dias:  
 

                A empresa prestadora do serviço deverá responsabilizar-se pela manu-
tenção da grama nos primeiros 30 (trinta) dias após a conclusão e entrega da obra. 
Os cuidados incluirão a irrigação e substituição das leivas que vierem a morrer. 

 
F) SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 
            Será realizado o fornecimento e colocação de sinalização vertical com 

placas regulamentares, placas indicativas e placas educativas e sinalização horizon-
tal, conforme projeto, o posteamento deverá ser metálico tubo e fixações galvanizado 
a fogo. As placas quando de sua execução deverão atender a regulamentação de 
transito serem fabricadas em fibra de vidro, pintura com tinta acrílica. A sinalização 
horizontal será a pintura das faixas de pedestres, localizadas em projeto com largura 
de 40 cm e comprimento de 4 m com espaçamento entre 40 e 50 cm a faixa de reten-
ção deverá ter largura de 60 cm e comprimento de 7m. As sinalizações horizontais 
deverão seguir o projeto. 

              O material e forma de execução da sinalização horizontal e vertical 
deverá atender a NBR 7397, NBR 11862 e os manuais de Sinalização Horizontal e 
Vertical CONTRAN/DENATRAN volumes I e IV, publicado por meio de resoluções 
nº180 de 26/08/2005, e nº 236 de 11/05/2007. 
 
MEDIÇÃO E VISTORIA 

 
Os serviços de pavimentação de concreto serão medidos na unidade do 

metro quadrado (m²) de pavimentação colocada.Os meio fios serão pagos na unidade 
do metro colocado,os  aterros será pago no volume compatacado medido por topo-
grafia. 

 Na entrega dos trechos, o local deverá estar totalmente limpo e livre de 
entulhos e/ou quaisquer materiais, seja na via ou no entorno dos passeios. 
 
PAGAMENTOS 

 
Os pagamentos serão realizados conforme rege o edital, após a entrega 

na Secretaria da Fazenda do município do laudo de vistoria juntamente com a nota 
fiscal devidamente informado pela Secretaria Municipal de Planejamento. A nota fiscal 
só poderá ser emitida após a verificação do montante medido. 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as 
despesas com materiais, mão-de-obra, leis sociais,impostos, lucro e limpeza e retira-
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da de sobras de material, equipamentos, administração despesas indiretas, encargos 
diversos e todos os eventuais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

A contratada providenciará a negativa de Débito junto ao INSS(CND), 
garantindo a sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados. 

 
                  

Balneário Pinhal, 07 de março de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAUL  DARIVA MAGGI 
Engenheiro Civil – CREA RS 172453 

 
 
 
 

Amilton Romeiro Abella 
Engº Civil e Seg. Trabalho 

CREA – RS008558 – Matrícula 3219-0 


