Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal

Uoma Braix de Codos”

AUTORIZACAO

MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA, Prefeita do Balneario Pinhal/RS, no uso das
atribuic6es que Ihe foram conferidas e em consonancia ao disposto no art. 38 da Lei Federal
n° 8.666/93, autoriza a abertura de processo administrativo, para fins de licitacdo publica, na

modalidade Tomada de Precos, tipo menor preco global.

DO OBJETO:

E objeto da presente licitac&o, a contratacdo de empresa do ramo, em regime de empreitada

global, visando a Construcdo de uma Garagem, na Alameda Rene Luiz Horn, s/n, totalizando
1.982,50 m2,
Demais especificacfes referentes a execucdo do objeto estardo contidas no Memorial

Descritivo, que passa a fazer parte integrante da presente autorizacao.

DOTACOES ORCAMENTARIAS:
As despesas resultantes do presente processo licitatorio serdo cobertas pelas seguintes

dotacdes orcamentarias:
Secretaria Municipal de Educacéo
0603 12 361 0111 2012 44905191000000 1025 - 36221.2

O processo de licitacdo deve atender todas as normas e procedimentos instituidos pela
legislacdo vigente.
Balneario Pinhal/RS, 23 de novembro de 2021.

MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA
PREFEITA

Av. Italia, n° 3100 — CEP 95599-000 - Balneario Pinhal/RS
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TOMADA DE PRECOS

Processo Licitatorio n° 101/2021

Modalidade: Tomada de Pregos n° 004/2021

Tipo: Menor preco global

Limite: R$ 294.709,27 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e nove reais e vinte e
sete centavos).

Fundamento: Lei n°® 8.666/93 e Lei Complementar n°® 123/2006

Assunto: Construcédo de Garagem.

O MUNICIPIO BALNEARIO PINHAL, através da Secretaria de Administracéo, torna publico

para conhecimento dos interessados, que as 09:30 horas do dia 15 de dezembro de 2021, na

Secretaria de Administracdo do Municipio, a Comissdo Permanente de Licitacdes se reunira
com a finalidade de receber documentacédo e propostas para a Construcdo de garagem,
conforme descricdo abaixo, cujo processo e julgamento serdo realizados em conformidade
com os preceitos da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes e Lei Complementar n°® 123/2006, sob

as seguintes condicdes:

1. DO OBJETO:

1.1. E objeto da presente licitacdo, a contratacdo de empresa do ramo, em regime de
empreitada global, visando a Construcdo de uma garagem, na Alameda Rene Luiz Horn, s/n,
totalizando 1.982,50 m2.

1.2. Demais especificacOes referentes a execucdo do objeto estardo contidas no Memorial

Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente Edital.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Local: Secretaria de Administracao
Avenida Italia n° 3.100, Centro, Balneario Pinhal/RS
Data: 15/12/2021
Horario: 09:30h
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3. DO REGISTRO CADASTRAL:
Para participar da presente licitagéo, os interessados deverdo fazer o Registro Cadastral, até
trés dias antes da data fixada para abertura dos envelopes, sendo que, para o referido cadastro

serdo necessarios 0s seguintes documentos em originais ou copias autenticadas:

3.1. Certiddo Negativa de Débito das Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

3.2. Cartao de identificacdo da Receita Federal - CNPJ;

3.3. Certiddo de Regularidade do FGTS;

3.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

3.5. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Sul — CREA/RS — ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo — CAU/RS, contendo objeto social compativel com o objeto desta licitacdo e
informando o(s) responsavel(is) técnico(s) da empresa, bem como o Capital Social atualizado;
3.6. Certidao de Registro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul — CREA/RS — ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
CAU/RS, referente ao profissional;

3.7. A depender da natureza juridica da empresa licitante, deverao ser apresentados
documentos condizentes com um dos subitens abaixo indicados:

3.7.1. Registro comercial autenticado, no caso de empresa individual.

3.7.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢cao de seus administradores, todos autenticados.

3.7.3. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio, autenticados.

3.7.4. Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

orgao competente, quando a atividade assim exigir, devidamente autenticados.
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4. DOS ENVELOPES DE HABILITACAO E PROPOSTA

Os licitantes deverdo apresentar, no dia e horario determinados para abertura desta licitacéo,
dois envelopes, devidamente lacrados, contendo: o Envelope n° 01, a documentagéo
comprobatéria de habilitagdo o Envelope n° 02, a proposta:

1°) Prefeitura do Balneério Pinhal

Secretaria de Administracdo - Comisséo de Licitacéo
Tomada de Precos n°® 004/2021

Envelope n°® 1 — Documentagao

2°) Prefeitura do Balneario Pinhal
Secretaria de Administracao - Comisséo de Licitacéo
Tomada de Precos n°® 004/2021

Envelope n°® 2 — Proposta

4.1. DOCUMENTOS DE HABILITAQAO: ENVELOPE N° 01:

O licitante interessado na Tomada de Preco devera apresentar as seguintes documentacdes
para efeitos de habilitacao:

4.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC desta Prefeitura;

4.1.2. Atestado de capacitacdo técnica, devidamente registrado na entidade profissional
competente acompanhado da CAT, expedido em nome da licitante e/ou seu responsavel
técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que executou
satisfatoriamente, contrato compativel com o ora licitado;

4.1.3. Declaracao de Visita, conforme (Anexo Ill, Modelo integrante do presente Edital), emitida
pela empresa licitante e assinada pelo responsavel,

4.1.3.1. O licitante podera vistoriar o local onde seréo executados 0s servigos até o segundo
dia anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicBes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
Secretaria de Administracao, pelo telefone (51) 3682 0388;
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4.1.4 Declaracao de que ndo emprega menor em condi¢des irregulares (Anexo V, Modelo

integrante do presente Edital);

4.1.5. Qualificacdo econOmica e financeira sendo:

I. Comprovacdo de capital social minimo integralizado de 10% (dez por cento) do valor
estimado deste Edital, conforme planilha orcamentaria, através de Certiddo Resumida da Junta
Comercial ou Contrato Social com a respectiva alteracao inerente ao capital.

Il. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentadas na forma da lei que comprovem a boa situacao financeira da licitante, vedada
sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao da proposta. Com

base nos dados extraidos do balanco sera avaliada a capacidade financeira da licitante.

a) Indice de liquidez corrente (LC) — devera ser igual ou superior a 1,0, conforme férmula

abaixo:

Ativo Circulante
LC = e
Passivo Circulante

b) indice de liquidez geral (LG) — devera ser igual ou superior a 1,0, conforme férmula abaixo:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo
LG = mmmm e e
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

c) indice de solvéncia geral (SG) — devera ser igual ou superior a 1,0, conforme féormula

abaixo:

Ativo Total
SG= - e e e e e
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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lll. A documentacdo necessaria para a comprovacao da capacidade econdmico-financeira da
licitante sera constituida pelas demonstracGes contdbeis constantes do balanco patrimonial,
demonstracao de resultado do exercicio e notas explicativas, referentes ao Ultimo exercicio
encerrado. De acordo com a data de abertura da licitacdo, h4 a impossibilidade de se exigir o
balanco patrimonial antes do decurso do prazo de quatro meses seguintes ao término deste.
Neste caso, poderdo ser apresentadas as demonstracdes contabeis do penultimo exercicio
social. No caso das sociedades an6nimas ou de empresas que publicarem seus balancos na
forma da Lei 6.404/1976, devera ser apresentada a publicacdo no diario oficial. Para as demais
empresas, as demonstracées contabeis deverdo ser apresentadas pela comprovacédo de
registro no érgdo competente.

IV. O balanco patrimonial apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

4.1.6 Caso a empresa proponente estiver sendo representada por procurador, devera conter
também, a coOpia autenticada ou original da procuracédo, concedendo amplos poderes ao

mesmo para decidir sobre todos os atos da presente licitacao.

Os documentos poderao ser apresentados em original, por cépia autenticada, por tabelido ou
por servidor do Municipio ou publicacdo em érgao de imprensa oficial. Sendo que poderao,
ainda, serem extraidos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificacdo de
sua autenticidade pela Administragao.

Nao serdo aceitos documentos em copia nao autenticada.

As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei
Complementar 123/2006, e devido a necessidade de identificagdo pelo Comissao de

Licitagao, deverao comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP. (Anexo VII)

4.2. PROPOSTA FINANCEIRA — ENVELOPE N° 02
As propostas deverdo ser legiveis, datadas e assinadas pelos representantes legais das

licitantes, rubricadas, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo,
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necessariamente, os precos finais, em valores unitarios e totais, ja incluidos os com encargos
fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas etc, e constardo de:

Os documentos necessarios para apresentacdo da proposta financeira detalhada, deverdo
estar devidamente preenchidos com as informagdes do proponente, redigidos em portugués
claro e legivel, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente impressa em papel
timbrado da firma proponente, ou em papel simples com carimbo do proponente, mas em
ambos o0s casos deverédo estar datados e assinados pelos responsaveis e constarao de:
4.2.1. Carta Proposta conforme modelo do Anexo 1V,

4.2.2. Planilha de Orgamento;

4.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro devidamente preenchido com os valores da empresa;

4.2.4. As condicdes de proposta terdo validade minima de 60 (sessenta) dias.

Deverdo ainda, conter a assinatura do responsavel técnico, de acordo com o que dispde
os artigos 13 e 14 da Lei Federal n®5.194/66, que regulamenta o exercicio das profissées

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrénomo.

5. CONDICOES DE FORNECIMENTO:

Prazo de execucdo da obra: Sera de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ordem de servico

expedida pela Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento.
Local de execucdo da obra: Alameda Rene Luiz Horn, s/n, no municipio de Balneério
Pinhal/RS.

6. FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serao realizados mediante as medicdes e liberacdo por parte dos Técnicos da
Secretaria Municipal de Planejamento, sendo:

# Parcela 1 —23,32% do valor licitado;
# Parcela 2 - 27,84% do valor licitado;
# Parcela 3 - 27,04% do valor licitado;
# Parcela 4 - 21,79% do valor licitado.
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7. DOTACAO ORCAMENTARIA:
A despesa resultante do presente processo licitatério sera coberta pela seguinte dotacéo
orcamentaria:
Secretaria Municipal de Educacao
0603 12 361 0111 2012 44905191000000 1025 - 36221.2

8. CRITERIO DE JULGAMENTO:

O julgamento e classificacdo das propostas serdo realizados em fungdo do menor _preco

global com limite, classificando-se em 1° lugar a proposta formulada de acordo com as

especificacdes do Objeto. Ocorrendo empate, adotar-se-a o critério previsto no paragrafo 2°
do Art. 45 da Lei 8.666/93.

As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei
Complementar 123/2006, e devido a necessidade de identificacdo pelo Comissédo de

Licitacdo, deverdo comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1. A empresa contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construcdo e executara a obra com materiais de primeira linha e
qgualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados. Devera ser refeito todo
e qualquer servi¢co que, a critério da fiscalizacao, estiver em desacordo com as especificacdes,
com a qualidade de execucao ou dos materiais empregados, sem 6nus para o Municipio.

9.2. A obra deveréa ser mantida permanentemente limpa, devendo o entulho e demais residuos
serem removidos periodicamente e destinados a um Centro de Triagem de
Residuos/Transbordo devidamente licenciado.

9.3. Todos os projetos executivos, memorial descritivo e demais documentacdes técnicas
devem ser mantidos nos locais de obras durante toda sua execuc¢do. Serd mantido na obra o
boletim diario dos servicos executados, a disposi¢cao da fiscalizacao.

9.4. A obra somente sera iniciada apos a legalizacdo da empresa junto aos 0rgaos publicos

pertinentes, isto é, obtencdo de alvara de licenca junto a Prefeitura Municipal, matricula da
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obra junto ao INSS, CND do INSS e FGTS, coépias das GRPS com a relacdo de pessoal na
obra e apresentacao de ART ou RRT de execucédo da obra devidamente quitada.

9.5. A empresa executante € responsavel pela manutencdo e pelo uso de equipamentos de
prevencdo de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho e Equipamentos (EPI’s); da seguranga de maquinas e equipamentos; e da prevengao
de incéndio, com o uso de extintores adequados.

9.6. A Fiscalizacdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra, materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servi¢o contratado.

9.7. Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizacao rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto e a especificacdo, sem que
isso resulte em indenizacgéo ou justificativa para o atraso da obra.

9.8. Todos os servigos e quantificacdes deverdo ser cuidadosamente analisados, ndo sendo
admitida cobranca de servicos e medicdes extras. As davidas em relacdo aos servicos e/ou

projeto deveréo ser acertadas antes do inicio da obra.

10. DAS PENALIDADES:

10.1. Adverténcia, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais
haja concorrido.

10.2. O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitara o contratado a multa diaria, de 0,33%
(zero virgula trinta e trés por cento), calculada sobre o valor total do lote contratado, limitado a
20% (vinte por cento) e serd aplicada a partir do primeiro dia apdés o prazo estabelecido para
a entrega.

10.3. Multa de 10% (dez por cento), pelo descumprimento (desisténcia) total ou parcial na
entrega do objeto, incidindo a mesma sobre o valor da parcela inadimplida.

10.4. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela entregue em desacordo com as
condicdes estabelecidas no edital ou qualquer tipo de irregularidade. Esta multa podera ser
aplicada independentemente da multa pelo atraso na entrega.

10.5. Declaragéo de inidoneidade para contratar com a administragdo Publica Municipal, no

caso de falta grave.
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10.6. O valor das demais multas sera descontado de eventuais pagamentos devidos a
CONTRATADA ou cobrados judicialmente.
10.7. As penalidades acima referidas poderao ser aplicadas cumulativamente.

11. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO:

11.1. Qualquer cidadéao é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 8.666/93, devendo apresentar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e
responder a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no
§ 1° do art. 113 da Lei 8.666/93.

11.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a Administracédo
o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipétese em que tal

comunicagédo nao tera efeito de recurso.

11.3. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do

processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

11.4. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases

subsequentes.

11.5. O termo de impugnacédo poderé ser protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura sito
na Avenida Italia n° 3100, Bairro Centro, Balneario Pinhal/RS, ou encaminhado via e-mail:

liciatacao@balneariopinhal.rs.gov.br .

11.5.1. ApGs o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera entrar em contato com a

Comisséao para confirmar o recebimento.
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11.5.2. A Comissao nao se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio quanto do

emissor.

12. CONDICOES GERAIS:
a) O objeto sera recebido e aceito apds sumaria inspecao realizada pelos 6rgaos técnicos da
Administracdo, podendo ser rejeitado caso desatenda as especificacdes exigidas, cabendo ao

fornecedor o 6nus decorrente do prejuizo a que der causa, independente das multas previstas;

b) As propostas que ndo atenderem as condi¢des desta Licitacdo, que contiverem precos
acima do limite estabelecido no preambulo deste edital, precos excessivos ou manifestamente

inexequiveis, serdo desclassificadas;

c) A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade da obra, materiais e servicos
executados, inclusive a promocédo de readequacgdes, sempre que detectadas impropriedades

gue possam comprometer a consecucao do objeto ajustado;

d) O empreiteiro de materiais e execucédo respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco)

anos, pela solidez e seguranca do trabalho (art. 618 CC);

e) A apresentacao dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordancia
com as condicbes do presente processo de licitacdo, exceto quanto a clausula

tempestivamente impugnada com decisdo administrativa em julgado;

f) E facultada & Comissdo Permanente de Licitacéo, em qualquer fase da licitacéo, a promog&o
de diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢cdo do procedimento licitatério, ou
solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deveréao ser satisfeitos no prazo maximo
de 48 horas.
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13. INFORMACOES GERAIS:

Informacdes complementares poderao ser obtidas no endereco indicado para recebimento das
propostas, no horario de atendimento da Prefeitura das 08:00 as 12:00h, pelo telefone
n° (051) 3682.0188, Ramal 205 ou pelo e-mail: licitacao@balneariopinhal.rs.gov.br .

Balneario Pinhal/RS, 23 de novembro de 2021.

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por este Departamento Juridico.
Em / /2021

Procuradora do Municipio

MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA
PREFEITA
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO
Objeto: Garagem da Educacéo
Local: Alameda René Luiz Horn, s.n.

Prazo Estimado: 120 dias
CONDICOES GERAIS

a. Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer duvidas que porventura venham a
surgir na interpretacdo dos projetos, prevalecendo os detalhamentos e cotas indicados em
planta.

Caso ocorra alguma alteragédo na obra diferentemente do que consta no projeto, devido a
fatores locais ou quaisquer outros, devera ser imediatamente comunicada aos técnicos da

Prefeitura Municipal, e responsaveis pelo projeto.

b. Dos materiais

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem como todos 0s projetos e o
memorial descritivo, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das
informacdes em um documento, mas na presenca do outro, ndo sera caso de omissao, pois a
contratada tera ciéncia.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer as normas da ABNT e as
especificacdes de projeto ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material
especificado devera ser solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo poderd, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratério de qualquer
material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e
gualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas,

contadas a partir do recebimento da impugnacao.
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Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade, e satisfardo rigorosamente as especificacbes. As formas poderdo ser

reaproveitadas, desde que nao diminua a qualidade final do servico.

c. Dos servicos

A direcdo geral da obra ficara a cargo da empresa Contratada, a Unica responsavel perante a
Prefeitura Municipal. A obra devera ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o
devido recolhimento de ART, especifico da obra em questéo.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizacdo dentro de 48
horas a contar da data de recebimento da exigéncia.

Ficara, a critério da Fiscalizagdo, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados
em desacordo com o projeto completo ou que estejam executados com ma qualidade. Caso a
contratada se negue a demolir, esta etapa sera desconsiderada para fins de pagamento,
podendo inclusive ocorrer a rescisdo contratual a critério da fiscalizacao.

A méao-de-obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo
ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo
com as especificacdes do projeto completo.

A Contratada mantera no escritério da obra, em local de facil acesso, a quantificacdo e o
namero de pessoal trabalhando na obra diariamente.

A Contratada devera solicitar a vistoria das etapas de execucéo da obra, antes da emissao da
nota fiscal, para a liberacdo do pagamento da parcela, com antecedéncia de 05 dias. N&do
serdo pagas etapas iniciadas e ndo concluidas, previstas na parcela, exce¢ao as previstas no
cronograma.

Serd& obrigatoério o uso de diario de obras pela contratada.

d. Descricbes da obra

O presente memorial tem por objetivo verificar as condigbes que regem a aplicacao e uso dos
materiais a serem empregados na constru¢do da edificacdo referente a Péatio cercado com
area de convivéncia para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, com area
total de 1935m? e 32,49m? de area de convivéncia, no Municipio do Balneario Pinhal/RS, na

rua René Luiz Horn, s/n.
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As execucdes de todos os servicos contratados deverdo obedecer rigorosamente as normas
a seguir: a mao-de-obra especializada e o acabamento esmerado; sendo impugnados todos
os trabalhos executados que ndo satisfacam o Memorial Descritivo, Projeto Arquitetonico e
Projetos Complementares.

A construcao configura-se como gradil em concreto armado no perimetro do terreno e area de
convivéncia em estrutura de concreto armado e alvenarias, com cobertura de telhas de

fibrocimento.

e. Instalacdo da obra

O local e a area para a locacédo do canteiro da obra serdo determinados pela Fiscalizacéo,
devendo a Contratada visitar o local informando-se de todas as condi¢des e facilidades.

Toda tubulacéo de agua fria, aguas pluviais, caixas de passagem e inspecao de aguas pluviais
e esgoto, tubulacdes de energia, l6gica, etc., que possam interferir na execucéo do projeto ou
na manutencéao das redes existentes, deverdo ser remanejadas, com aval da fiscalizacdo. Esta
orientacdo serve também para os equipamentos instalados no local, que deverdo ser

removidos para o espaco destinado a eles, em definitivo.

f. Da Manutencao

S&o de responsabilidade da Contratada, as instalagdes e equipamentos tais como:

» Tapumes, cercas e portoes.

* Placas de obra, indicacodes, identificacao, etc.

» Equipamentos de seguranga do trabalho, tais como: capacetes, 6culos de protecao, botinas,
macacdes ou roupas apropriadas, luvas, etc., estes, de uso obrigatorio.

* Maquinario, equipamentos e ferramental necessario.

g. Da Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno sera feita pela Contratada, com a fiscalizacdo do Poder Executivo
Municipal. Sera procedida, no prazo da execuc¢ao da obra, periddica remocéao de todo o entulho
e detritos que venham a se acumular no terreno.

Toda a vegetacéo rasteira porventura existente no local da obra, no trecho da construcéo do

prédio, devera ser previamente removida, bem como restos de materiais e/ou entulhos.
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A Contratada devera manter e conservar as instalacbes e equipamentos existentes e que
venham a sofrer danos com a obra. Devera também manter a obra em permanente estado de
limpeza, higiene e conservacdo, com remogao de entulho resultante, tanto no interior dela

como do canteiro de servicos.

h. Do Inicio dos Trabalhos

A Contratada devera zelar pelo patrimdnio publico, sendo de sua responsabilidade os bens de
propriedade do Poder Executivo Municipal.

Toda a calica e restos de materiais deverao ser condicionados em cacambas metélicas para
0 posterior bota-fora ou removidos periodicamente. Nao serdo tolerados restos de materiais,
entulhos, espalhados pelo terreno. O canteiro de obra deve ser organizado.

Imediatamente ap6s a marcacdo da obra, a Contratada devera solicitar uma vistoria pela
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, para conferéncia de localizacdo e ortogonalidade dela.
Também devera ser solicitada vistoria da Fiscalizacdo apds a execucdo das formas da
fundacao, para a mesma conferéncia.

A marcacao da obra deve seguir rigorosamente 0 que consta no projeto arquiteténico, devendo
ser checado quando de sua conclusdo pelo responsavel técnico da Secretaria de
Planejamento.

A Fiscalizacao da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo,
mediante solicitacdo ou ndo da Contratada.

A execucdo da obra deverd seguir rigorosamente as indicacdes constantes no Projeto

Arquitetdnico e projetos complementares, pois estes se completam.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

A descrigéo dos servigos abaixo segue a mesma itemizagéo da planilha orgamentaria.
1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — Placa
A empresa contratada devera instalar e manter placa fixada no local da obra durante todo o
periodo da construcédo. Devera ser confeccionada conforme norma padrdo do FNDE, até
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05 dias ap0s a assinatura do contrato, a placa do Poder Executivo Municipal Balneario Pinhal,
conforme modelo fornecido juntamente com a Ordem de Servi¢co, de tamanho 2,00mx1,00m,

em chapa galvanizada.

1.2 — Locacao de contéiner
A empresa devera providenciar container para sanitario e escritorio durante todo o periodo de

execucao da obra.

1.3 — Limpeza do terreno
Devera todo o terreno ser limpo com equipamento mecéanico, removendo toda a camada

vegetal para o futuro recebimento de pavimento.

1.4 — Marcacgao da obra
Deverd ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da
obra marcados nos mesmos. A obra devera ser perfeitamente no esquadro e nivel de acordo

com o projeto. Este item refere-se a obra da &rea de convivéncia.

1.5 — Locacao do muro
Devera ser utilizado estacas de madeira no perimetro do mudo, fazendo a marcacéo
planialtimétrica. Deve-se garantir que o muro tenha alinhamento e que seja locado os portées

conforme projeto.

2 CERCAMENTO

2.1 FUNDACOES

2.1.1 Estacas

As estacas deverdo ser executadas nos locais determinados em projeto estrutural. Deverao

ser escavadas com equipamentos adequado como trados com diametro de 20 cm em

profundidade de 2 metros ou mais, até atingir solo de boa qualidade de suporte. A escavacao

Av. Italia, n° 3100 — CEP 95599-000 - Balneario Pinhal/RS
Fone: (51) 3682.0388 - Ramal 205 - licitacao@balneariopinhal.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal

Uoma Braix de Codos”

deve ser protegida do desmoronamento das paredes do furo com “camisa” no diametro
especificado. A concretagem do furo devera ser concomitante com a retirada da “camisa”
evitando que solo se misture ao concreto. O concreto deve ser aplicado na estaca e realizar o

adensamento com vibradores especificos. O concreto utilizado deveréa ser de 30 Mpa.

2.1.2 Escavacéao do bloco

No entorno das estacas devera ser escavado o solo a fim de concretar diretamente sem
formas. A escavacao deve ter tamanho suficiente para o trabalho sem que o solo interfira na
gualidade do concreto.

2.1.3 Armaduras

Para os blocos, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto. Deve ser seguido
rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes,
cavaletes de montagem, arames para amarracdo, etc., bem como devera estocar, cortar,
dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao
obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posicoes
indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando
for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e Seus necessarios
afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.° 18 (9,6 g/m)
ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios
entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada devera informar a

fiscalizac@o de que o servico esta concluido antes da concretagem.

2.1.4 Concretagem
A execucdao dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das

normas técnicas da ABNT, as especificagbes da obra.
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Antes do inicio dos servi¢os, a Contratada devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo o
plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informacoes:

- Definicdo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de
execucao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de
concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da m&o de obra necesséria para a realizagdo dos servigos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive
sobressalentes, compativeis com a producéo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apés a devida autorizacdo da
Fiscalizacao.

Serd composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario,
poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega,
plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos
benéficos, conforme comprovagcdo em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operacao e manutencdo de todos 0s equipamentos necessarios
a preparacéo, lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os
agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a corre¢éo do volume do agregado
miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo deverda, em nenhuma hipotese, ser medido em
volume, como também seré vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados
de cimento. A quantidade de dgua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.
O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao sera
permitido um misturamento excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a
consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao
uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem

dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo

Av. Italia, n° 3100 — CEP 95599-000 - Balneario Pinhal/RS
Fone: (51) 3682.0388 - Ramal 205 - licitacao@balneariopinhal.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal

Uoma Braix de Codos”

fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da

magquina.

Antes do inicio do langcamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo
inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a
densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando
aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecao do concreto deverd ser feita por um método ou combinacdo de métodos
aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais
necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da

concretagem.

2.2 PRE MOLDADOS

Sera executado em todo o perimetro do terreno um cercamento com gradil de concreto armado
pré fabricado. O gradil devera ser instalado com equipamento adequado. Devera ser fixado as
fundacdes conforme orientacdo do fabricante. Devera ficar alinhado e nivelado perfeitamente.
O concreto do gradil devera ser de qualidade, devendo ser apresentado laudo de resisténcia
do concreto, devendo o mesmo apresentar fck minimo de 30Mpa. Devera ser fornecido
Anotacdo de responsabilidade técnica da fabricacdo das pecas pré fabricadas utilizadas no

cercamento.

2.3 PORTOES

2.3.1 Portéo de correr
Serao instalados portdes de correr em gradil de aco em barra ou ferro chato de 3x1/4”, na
vertical montados dentro de caixilhos de tubo metalico 5x10x3mm. As barras do gradil devem

possuir vaos intermediarios de 10cm. Neste item, estéo inclusos o trilho e roldanas.

2.3.2 Pintura de protecéo

Todo o portdo deve receber tratamento anticorrosivo com zarcao.
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2.3.3 Pintura de acabamento

Sobre o zarcao, sera aplicada duas demaos de pintura esmalte brilhante.

2.3.4 Viga para trilho
Nos portbes, sera concretada viga ndo armada para instalacéo de trilho. A viga devera ter

aproximadamente 20x20cm em toda a extenséo do trilho.

3. AREA DE CONVIVENCIA

3.1 FUNDACOES

3.1.1 Escavacéo da viga baldrame

Nos locais determinados no projeto, devera ser escavado a fim de permitir a execucado da
alvenaria de fundacéo (sapata corrida) e da viga de baldrame. A escavacéo deve ter tamanho
suficiente para o trabalho com as formas se que o solo interfira no alinhamento e nivelamento

das formas.

3.1.2 Alvenaria de embasamento
Sob as formas para viga de baldrame, deve ser executada alvenaria de embasamento, que
podera ser de pedra de arenito ou de bloco de concreto macico.

3.1.3 Formas baldrame

As formas deverado estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.
Serdao montadas sobre a alvenaria de embasamento.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do
langamento e da vibragcdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢ao correta e nao
sofrendo deformacgoes.

Seréo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a
concretagem, e serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie

do concreto.
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3.1.4, 3.1.5 Armaduras

Para os blocos e viga de baldrame, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto.
Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada deverd fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os suportes,
cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar,
dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao
obedecer as prescricbes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posicoes
indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando
for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessarios
afastamentos das formas.

As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.° 18 (9,6 g/m)
ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios
entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada devera informar a

fiscalizacdo de que o servico esté concluido antes da concretagem.

3.1.6 Concretagem

A execucdao dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das
normas técnicas da ABNT, as especificacfes da obra e as condi¢cbes gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o
plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informacoes:

- Definicdo do traco do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de
execucao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de
concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da méo de obra necessaria para a realizacao dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;
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- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive
sobressalentes, compativeis com a producao requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apdés a devida autorizagdo da
Fiscalizacé&o.

Sera composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario,
poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega,
plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos
benéficos, conforme comprovagdo em ensaios de laboratorio.

O fornecimento, montagem, operacao e manutencdo de todos 0s equipamentos necessarios
a preparacéo, lancamento e adensamento do concreto serao feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os
agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a corre¢ao do volume do agregado
miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo devera, em nenhuma hipétese, ser medido em
volume, como também ser& vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados
de cimento. A guantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medi¢do volumétrica.
O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo sera
permitido um misturamento excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a
consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao
uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem
dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo
fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da
magquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes seréo
inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a
densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando
aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto deverd ser feita por um método ou combinacdo de métodos
aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter todos 0s equipamentos e materiais
necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da

concretagem.
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3.2 IMPERMEABILIZACAO

3.2.1 Argamassa polimérica

Sobre as vigas de fundacéo sera aplicada camada impermeabilizante, a fim de evitar-se a
subida de umidade nas paredes, por capilaridade. Devera ser aplicada 3 deméaos do produto.
Superficies de concreto devem se apresentar integras e isentas de p0, materiais soltos e
contaminagdes como 0Oleos, graxas e musgos, que possam prejudicar a penetracéo do produto
na microestrutura porosa. Devera ser seguido rigorosamente as determinacdes do fabricante

do produto.

3.3 SUPERESTRUTURA

3.3.1 Pilares

3.3.1.1 Formas

As formas deverado estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.
Serédo confeccionadas em chapa de madeira resinada a fim de que o acabamento superficial
do concreto seja aparente.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢cao correta e nao
sofrendo deformacgoes.

Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a
concretagem, e serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie
do concreto.

Devera ser aplicado desmoldante nas formas para facilitar a desforma e melhorar o

acabamento superficial.

3.3.1.2, 3.3.1.3 Armaduras
Para pilares e vigas, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto. Deve ser seguido

rigorosamente as premissas de projeto.
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A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes,
cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar,
dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao
obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢cdes
indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando
for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessarios
afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.° 18 (9,6g/m)
ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios
entre elas.

A armadura seré conferida antes da concretagem, para isso, a contratada devera informar a

fiscalizacdo de que o servico esté concluido antes da concretagem.

3.3.1.4 Concretagem

A execucdo dos servigcos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das
normas técnicas da ABNT, as especificacfes da obra e as condi¢des gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo o
plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informacdes:

- Definigcdo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de
execucao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de
concretagem néo previstas;

- A quantidade e distribuicdo da méo de obra necessaria para a realizacdo dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive
sobressalentes, compativeis com a producao requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados ap0s a devida autorizacdo da

Fiscalizacé&o.

Av. Italia, n° 3100 — CEP 95599-000 - Balneario Pinhal/RS
Fone: (51) 3682.0388 - Ramal 205 - licitacao@balneariopinhal.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal

Uoma Braix de Codos”

Sera composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario,
poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega,
plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos
benéficos, conforme comprovagdo em ensaios de laboratorio.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos 0s equipamentos necessarios
a preparacéo, lancamento e adensamento do concreto serao feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os
agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a corre¢ao do volume do agregado
miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo devera, em nenhuma hipétese, ser medido em
volume, como também ser& vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados
de cimento. A quantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.
O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo sera
permitido um misturamento excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a
consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao
uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem
dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo
fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da
magquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes seréo
inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a
densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando
aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de métodos
aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais
necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da

concretagem.
3.3.2 VIGAS

3.3.2.1 Formas
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As formas deverado estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.
Serédo confeccionadas em chapa de madeira resinada a fim de que o acabamento superficial
do concreto seja aparente.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posi¢do correta e nao
sofrendo deformacdes.

Seréo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a
concretagem, e serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie
do concreto.

Deverad ser aplicado desmoldante nas formas para facilitar a desforma e melhorar o

acabamento superficial.

3.3.2.2, 3.3.2.3 Armaduras

Para pilares e vigas, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto. Deve ser seguido
rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos 0s suportes,
cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar,
dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo
obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢cdes
indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando
for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessarios
afastamentos das formas.

As barras de aco deverao ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.° 18 (9,6g/m)
ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios
entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada devera informar a

fiscalizacdo de que o servico esta concluido antes da concretagem.
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3.3.2.4 Concretagem

A execucdao dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas, além das
normas técnicas da ABNT, as especificacfes da obra e as condi¢des gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter & aprovagcdo da Fiscalizacdo o
plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informacoes:

- Definicao do traco do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de
execucao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de
concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizacdo dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive
sobressalentes, compativeis com a producéo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados ap0s a devida autorizacdo da
Fiscalizacao.

Serd composto de cimento, 4gua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario,
poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega,
plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos
benéficos, conforme comprovacdo em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operacao e manutencado de todos 0s equipamentos necessarios
a preparacéo, lancamento e adensamento do concreto serao feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os
agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a corre¢éo do volume do agregado
miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo devera, em nenhuma hipotese, ser medido em
volume, como também serd vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados
de cimento. A quantidade de dgua ser& determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.
O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao sera
permitido um misturamento excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a

consisténcia necessaria do concreto. Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao
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uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem
dosado. A betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo
fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da
maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes seréo
inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a
densidade maxima praticavel, livre de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando
aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecao do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de métodos
aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter todos 0s equipamentos e materiais
necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da

concretagem.
3.3 PAREDES

3.4.1 Alvenaria de vedacao

Deverdo ser executadas as alvenarias de blocos ceramicos, com furos na horizontal, nas
dimensdes e locais informado em projeto, utilizando-se argamassa composta de cimento X
areia x cal hidratada para o assentamento dos blocos. Procurar manter as juntas homogéneas
em 1 cm, sendo fundamental o nivelamento e a prumada. Ndo serdo aceitos servicos de
alvenaria que estes requisitos ndo estejam atendidos

Deveré ser providenciado engastamento da alvenaria com as estruturas de concreto armado
com tela de aco soldada galvanizada para alvenaria, fio entre 1,20 a 1,70 mm, malha 15 x 15
mm, no tamanho de 50 x 10,5 cm, fixadas nas estruturas de concreto com pino de aco com
haste de 27 mm. A tela deve ficar 1/3 para fixacdo no concreto e 2/3 embutida na argamassa

da alvenaria.

Figura 1- esquema de montagem da tela de alvenaria
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Figura 2 - pino de aco com haste 27mm

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Vergas e contravergas

Devera ser executada vergas e contravergas em todas as janelas e vergas em todas as portas.
As pecas deverdo ser moldadas no local com concreto armado. As pecas deverdo ultrapassar
o limite vertical da janela em pelo menos 20cm e conter 2 barras de ferro 6,3mm. O concreto

deve ser de 25Mpa.

3.5 REVESTIMENTOS

3.5.1,3.5.2,3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 Revestimentos de paredes

Todas as alvenarias deverao ser revestidas em todos os lados que ficarem aparentes. Todas
as superficies a revestir deveréo ser limpas e molhadas antes de qualgquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limos, fuligens, etc.) e outras
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

As superficies das paredes serdo previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa (traco - 1:3).

Os revestimentos das alvenarias serdo constituidos de camadas continuas e uniformes,
perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia

com espessura média de 10mmna face interna e 20mm na face externa.

3.5.7 Revestimento ceramico

As paredes do banheiro serdo revestidas com ceramica extra, de boa qualidade, assentadas
com argamassa colante resistente a umidade. O rejuntamento deve ser alisado, sem ressaltos,
preenchendo completamente a junta entre as placas ceramicas. O revestimento deve ser

apresentado previamente a fiscalizacdo para aprovacao.
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3.6. PISOS

3.6.1 Lastro de brita

Sobre o aterro, devera ser espalhado lastro de brita 1, limpa. A camada devera ser de 5¢cm.
Por ser uma camada drenante, ndo deve ser permitido que haja mistura desta camada com
areia ou outros materiais, devendo ser aplicada e espalhada com os devidos cuidados para
garantir que nao haja comunicacédo da camada do subleito com o piso de concreto que nao

seja a brita.

3.6.2 Lastro de concreto

Sera executado lastro de concreto com espessura de 5¢cm preenchendo os espacos entre as
vigas de baldrame. O concreto deve ser compactado sem que haja penetragdo da massa no
lastro de brita.

3.6.3 Contrapiso
O contrapiso aderido sobre a camada de concreto servira para a regulariza¢éo do piso para o
assentamento do piso. Devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa trago

1:4 na espessura média de 2cm.

3.6.4, 3.6.5 Revestimento Ceramico

O piso serd em placas de porcelanato 45x45cm assentados com argamassa colante ACIII
préprios para o material. Amostra da placa de porcelanato deverd ser apresentada a
fiscalizacdo antes do assentamento. Os espacamentos das placas deverdo ser de acordo com

a recomendacao do fabricante e o rejunte impermeavel.

3.6.6 Rodapé Ceramico
O rodapé sera do mesmo acabamento do piso, que podera ser recortadas as pec¢as com altura

de 7cm, assentadas com argamassa colante ACIII e rejuntadas com rejunte impermeavel.
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3.7 TELHADO

3.7.1 Estrutura de madeira
A estrutura de madeira de eucalipto tratado para estruturacdo do telhado sera montada
conforme inclinacdes de projeto. As madeiras da estrutura deverdo ser com guias de 15cm e

todas as emendas deverdo ser pregadas com pregos galvanizados compativeis.

3.7.2 Tercas

Sobre a estrutura serdo instaladas ripas para apoio das telhas. As ripas sao os elementos que
ficam presos aos caibros por pregos e recebem os fixadores das telhas. As ripas sdo de
madeira de eucalipto tratado de 5 x 5 cm e devem ser dispostas conforme orientacdo do

fabricante das telhas.

3.7.3 Telhamento

O telhado que sera executado novo, devera ser de telhas de fibrocimento de 6 mm e a
colocacao deve ser de acordo com as especificagdes do fabricante.

O formato do telhado deve ser de acordo com o projeto.

Os parafusos de fixagcdo deverdo ser com parafusos zincados com rosca soberba, cabeca
sextavada, 5/16 " x 250 mm, para fixacdo de telha em madeira, incluso conjunto de arruela de

vedacao.

3.7.4 Rufo/algeroz

Em todos os encontros das telhas com as paredes, devera ser executado protecdo com chapa
de aluminio ou chapa de aco galvanizado formando rufo para afastar a agua que escorre pela
parede. O rufo deve ser parafusado na parede e vedado toda sua extensdo com selante

elastico monocomponente a base de poliuretano (pu).

3.7.5 Tabeira

Uma pecga 25 x 2,5 de madeira de angelim devera ser instalada como acabamento do telhado,
em todo o entorno do beiral. A tabeira ficara pregada ao caibro, encostada a face superior na
telha.

3.7.6 Forro de beiral
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No entorno do telhado, que estara projetado 60 cm para o exterior da edificacdo, formando o
beiral, que devera ser protegido por forro de madeira de pinus tratado. Devera ser feito

estrutura de madeira necesséria para fixacado do forro com madeiras de eucalipto tratado.

3.8 FORROS

3.8.1 Forro de PVC

Seréo instalados forros de PVC internamente. O forro serd em talas de 20 cm, brancos,
frisados, espessura 10 mm. No encontro entre o forro e a parede seré&o utilizados acabamentos
compativeis com o forro utilizado, nha mesma cor, assim como acabamentos de cantos.

A estrutura de fixacao podera ser elaborada com sarrafos de madeira de eucalipto tratado de

5 cm ou com estrutura de perfis metélicos tipicos para gesso acartonado.

3.9 ESQUADRIAS

3.9.1 Pingadeiras

Devera ser instalado sobre o requadro inferior da janela, peca de granito polido, na largura de
15 cm com 3 cm passando o reboco externamente, selante elastico monocomponente a base
de poliuretano (pu), com inclinacéo de 2%. Sob a face do granito que fica externa, deve haver

friso pingadeira.

3.9.2 Porta externa

A porta externa de madeira devera ser maci¢a de angelim ou equivalente, com encaixe tipo
macho e fémea (mexicana), de boa qualidade e prontas para receber pintura, trilhos, batente
e guarnicdes, em madeira para pintura. A fixagdo do marco é feita verificando-se e corrigindo
o0 prumo, o nivel e o esquadro. Duas dobradicas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada
extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco. Aplicar a
espuma expansiva de poliuretano entre o0 marco/batente e o requadramento do vao na parte
superior e em trés pontos equiespacados em cada lateral do vao; ndo aplicar na posicao da

testa da fechadura. Fechadura em inox.
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3.9.3, 3.9.4 Porta Interna

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformacdes e coloracdo homogénea, pronta
para receber tinta. A folga entre o marco e a parede variade 1 cm a 1,5 cm. A fixagdo do marco
é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro. Duas dobradi¢cas deveréo ser
colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem
parafusadas no marco. Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco/batente e o
requadramento do vao, na parte superior e em trés pontos equiespacados em cada lateral do

vao; ndo aplicar na posicao da testa da fechadura. Fechadura em inox.

3.9.5, 3.9.6 Janelas

As janelas externas serdo de correr, com marco e estrutura em aluminio. As janelas dos
banheiros serdo maximar com marco e estrutura de aluminio.

As dimensbes das janelas, deverdo atender as dimensfes especificadas no projeto
arquitetbnico. As fechaduras das portas externas serdo com cilindro, as janelas receberao
comando de abertura tipo alavanca de aluminio. As janelas maximar dos sanitarios receberao

comando para abertura de 90°.

3.10. PINTURA

3.10.1 Selador
Todas as paredes devem receber fundo selador acrilico, tanto internamente quanto

externamente, uma deméao. Aplicacdo devera atender as recomendac¢des do fabricante.

3.10.2 Tinta acrilica Premium para paredes
Todas as paredes devem receber duas deméos de tinta acrilica PREMIUM,
internamente e externamente. A aplicagdo deve atender as recomendacdes do fabricante.

A cor sera definida pela fiscalizacao.

3.10.3 Esmalte Premium para madeira
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Todas as janelas, forro de beiral e tabeira do telhado deveréo ser pintados. Devera ser aplicado
trés demaos de esmalte sintético Premium, na cor definida pela fiscalizacéo.

Importante ressaltar que as madeiras ndo deverdo apresentar farpas, os quais devem ser
lixados ap0s a primeira demao de esmalte para o perfeito acabamento da segunda demao.

A aplicacéo deve atender as recomendacdes do fabricante.

3.11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

3.11.1, 3.11.2 Vaso sanitario
Deverao ser instalados vasos sanitarios de tamanho normal, com caixa acoplada em louca na

cor branca com assento plastico convencional.

3.11.3 Lavatorio
Sera instalado lavatérios em louca branca com coluna, com torneira cromada e acessorios de

instalacdo como sifao e engate flexivel.

3.11.4 Registro gaveta
Sera instalado registro gaveta na entrada do consumo. O registro deve ser de latao de %4’

embutido na alvenaria.

3.11.5, 3.11.6 Bancada
Sera instalada bancada de granito cinza na cozinha de 150x60cm com cuba inox embutidos.
Sera fornecido e instalado valvula americana, sifao flexivel, engate flexivel, torneira longa de

parede de 2”. Sera utilizado suportes méao francesa para o apoio da bancada.

3.11.7, 3.11.8 Chuveiro

Sera instalado chuveiro tipo ducha no box do banheiro. Sera instalado registro presséo, para
chuveiro, no banheiro. O registro deve ser de latdo de %” embutido na alvenaria.

3.11.9 Caixa sifonada
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No esgotamento do banheiro devera ser utilizados caixa sifonada de PVC de 150x185x50mm,

recebendo o esgotamento dos lavatorios.

3.11.10 Caixa de gordura

Para o esgotamento da cozinha, devera ser utilizado caixa de gordura, instalado no piso.

3.11.11, 3.11.12, 3.11.13 Tubulacédo de esgoto
Serao utilizadas tubulacdes, em PVC para esgoto predial, com diametro de 40, 50 e 100 mm.
Devera ser executado tubulagéo de ventilagdo com tubo de 50mm embutidos na alvenaria com

saida para o exterior do prédio conforme projeto hidrossanitario.

3.11.14 Tubulacao de 4gua
Deverao ser utilizados tubos e conexdes de boa qualidade.
O diametro nominal das tubula¢des, dos pontos de agua fria, deve ser de 25 mm, e deverao

ser soldaveis.

3.11.15 Acabamento de registros
Os registros devem receber acabamento cromado, tanto no registro de gaveta quanto no

registro de pressao.

3.11.16 Fossa séptica e Filtro anaerdbio

Serdo instalados fossa e filtro em peca pré fabricada de concreto armado. O diametro minimo
devera ser 1,10m e a altura de 1,50m. No filtro, devera possuir fundo falso e a parte superior
do fundo preenchido com brita 4. Verificar detalhes em projeto especifico.

3.11.17 Sumidouro
O sumidouro sera executado com tijolos maci¢os nas dimensdes minimas de 1,20m de largura,

por 3,00m de comprimento. A profundidade sera 80cm sendo que 50cm devera ser abaixo da

Av. Italia, n° 3100 — CEP 95599-000 - Balneario Pinhal/RS
Fone: (51) 3682.0388 - Ramal 205 - licitacao@balneariopinhal.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal

Uoma Braix de Codos”

tubulacdo. No item estéo inclusos os servicos de escavacao, colocacdo de camada de 20cm

de brita no entorno do sumidouro e reaterro.
3.12 - INSTALACOES ELETRICAS

Devem-se utilizar as convencdes da NBR-5410 da forma seguinte:
a) FASE — VERMELHA ou PRETA

b) NEUTRO - AZUL CLARO;

c) RETORNO - BRANCO;

d) TERRA - VERDE CLARO.

3.12.1 Ponto de iluminacao

Deverao ser instalados pontos de iluminacdo no teto com interruptor na parede, conforme
projeto. Deverd ser interligado entre a caixa e o ponto por eletroduto de 32 mm. Os eletrodutos
devem ser fixados nas estruturas de madeira com bracadeiras. Os circuitos devem adotar as
convencgdes acima e atender a NBR. Para iluminac&do adotar eletrocondutores de 1,5 mmz2 e
disjuntor de 16 A DIN. Todas as caixas e acabamentos serdo de PVC, de qualidade

comprovada, embutidas na alvenaria.

3.12.2 Tomadas

Deverao ser instaladas tomadas na parede, conforme projeto. Deveré ser interligado entre a
caixas e CD por eletroduto de 32 mm embutidos nas paredes. Os circuitos devem adotar as
convencgdes acima e atender a NBR. Para circuito de tomadas adotar eletrocondutores de 2,5
mm2 e disjuntor de 20 A DIN. Todas as caixas e acabamentos serdo de PVC, de qualidade

comprovada, embutidas na alvenaria.

3.12.3 Lampadas

Deverdao ser instaladas lampadas de LED de 10w em todos os plafoniers.

3.12.4 Quadro de distribuicao

O quadro de distribuicdo de energia sera de PVC para 6 disjuntores, embutido na parede.
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3.12.5, 3.12.6 Disjuntores
Os disjuntores serdo padrao DIN, instalados em quadro de distribuicdo embutido.

Disjuntores serdo monopolares com capacidade de acordo com o circuito.

3.13 Limpeza do piso
O piso deve ser limpo ao final da obra, sendo retirada todas as sujeiras empregadas como

tintas e cimento que estiverem no piso.

ENTREGA DA OBRA

Serd removido todo o entulho do terreno e serdo cuidadosamente limpos e varridos 0s
acessos. Todas as pavimentacgdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente
lavados. Todas as manchas de chapisco, assim como as de tinta, serdo removidas de todos
0s compartimentos, sendo que ndo podera ser utilizado nenhum tipo de acido na limpeza final.
A verificagdo final sera procedida, cuidadosamente, das perfeitas condi¢cdes de funcionamento
e seguranca de todas as instalacGes da obra.

Na entrega da obra serao feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos. Os testes visam
aquilatar o funcionamento normal: iluminacéo, controles, circuitos elétricos, etc.

Seré feita uma vistoria geral para apontar, caso houver, os arremates e retoques necessarios,
sendo que eles serdo realizados imediatamente.

Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, fara um oficio a Fiscalizacdo solicitando a
vistoria para a entrega da obra. Apds a vistoria, cabe a Fiscalizacdo lavrar um termo de
recebimento provisoério, no qual assinalara as falhas pendentes de solucao.

Estas falhas deverao ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando sera lavrado
o termo de recebimento da obra.

Balneario Pinhal, 18 de novembro de 2021.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA RS172453
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

1. DA JUSTIFICATIVA:
A construcdo da garagem se justifica devido a necessidade de preservar os bens publicos que

sdo os O6nibus escolares.

2. DO OBJETO:

E objeto da presente licitacéo, a contratacdo de empresa do ramo, em regime de empreitada
global, visando a Construcdo de uma garagem, na Alameda Rene Luiz Horn, s/n, totalizando
1.982,50 m2.

Demais especificacbes referentes a execucdo do objeto estardo contidas no Memorial

Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente termo.

3. DA PROPOSTA FINANCEIRA:

As propostas deverdo ser legiveis, datadas e assinadas pelos representantes legais das
licitantes, rubricadas, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo,
necessariamente, os precos finais, em valores unitarios e totais, ja incluidos os com encargos
fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas etc, e constardo de:

Os documentos necessarios para apresentacdo da proposta financeira detalhada, deverao
estar devidamente preenchidos com as informagfes do proponente, redigidos em portugués
claro e legivel, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente impressa em papel
timbrado da firma proponente, ou em papel simples com carimbo do proponente, mas em
ambos 0s casos deverdo estar datados e assinados pelos responsaveis e constardo de:
3.1.1. Carta Proposta conforme modelo do Anexo lI;

3.1.2. Planilha de Or¢camento;

3.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro devidamente preenchido com os valores da empresa,
3.1.4. As condicbes de proposta terdo validade minima de 60 (sessenta) dias.

Deverao ainda, conter a assinatura do responsavel técnico, de acordo com o que dispde os
artigos 13 e 14 da Lei Federal n° 5.194/66, que regulamenta o exercicio das profissdes de

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomao.
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4. DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO:

Prazo de execucao da obra: Sera de 06 (seis) meses, a contar da ordem de servi¢co expedida
pela Secretaria Municipal de Administra¢ao e Planejamento.

Local de execucao da obra: Avenida Emancipacéo, s/n (entre as ruas Tupy e Viturino José da

Silva), no municipio de Balneario Pinhal/RS.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serdo realizados mediante as medicdes e liberacao por parte dos Técnicos da
Secretaria Municipal de Planejamento, sendo:

# Parcela 1- 23,32% do valor licitado;

# Parcela 2 - 27,84% do valor licitado;

# Parcela 3 - 27,04% do valor licitado;

# Parcela 4 - 21,79% do valor licitado.

6. DO VALOR
Limite: R$ 294.709,27 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e nove reais e vinte e

sete centavos).
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ANEXO Il - DECLARACAO DE VISITA

Objeto: Contratacdo de empresa do ramo, em regime de empreitada global (material e mao

de obra), visando a Execucéo dos servicos de pavimentacao de passeios.

Para fins de participacdo no procedimento licitatério em epigrafe, conforme disposi¢cdo do
referido edital, declaramos que temos conhecimento dos locais onde serdo executadas as
atividades, com ciéncia de todas as informacdes, das condi¢cdes e do grau de dificuldade dos
servicos a serem executados, razdo pela qual ndo podera a empresa, apds a apresentacao da
proposta ou mesmo durante a execucao dos servigos, se vencedora, alegar desconhecimento
ou divergéncias das condi¢cdes dos mesmos, como justificativa das condigbes do Edital de

Licitacao.

Balneario Pinhal/RS, de de 2021.

Assinatura (representante legal da empresa)
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

Municipio Balneério Pinhal/RS
Tomada de Precos 004/2021

Prezados Senhores:

Tem a presente, a finalidade de apresentar a V.S.2 a nossa proposta financeira para execucao,
em regime de empreitada global, da Constru¢cdo de uma garagem, na Alameda Rene Luiz

Horn, s/n, totalizando 1.982,50 m2.

Em consonancia com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitacao;

2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologacéo
da presente licitacdo, € de 60 (sessenta) dias;

3. Que todas as despesas com a preparacao e apresentacdo da presente proposta correrao
unicamente por nossa conta;

4. Que a apresentacdo desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das

condig@es locais onde sera executada a obra;

5. Que o preco global ofertado é de R$.................. (PP ), sendo R$........ (corrremnnnnnn )
de material e R$........ PP ) de mé&o de obra, conforme constantes da Planilha de
Orcamento;

6. Que concordamos com as disposicbes do Edital, e reconhecemos ao MUNICIPIO
BALNEARIO PINHAL/RS, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista
gualquer direito indenizatorio;

7. Que temos conhecimento que o MUNICIPIO BALNEARIO PINHAL/RS ndo aceitaré
clausulas ou condicbes que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que

apresentar a proposta.
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8. Que nos propomos a cumprir com todas determinacdes de origem legal relacionados no

Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinacéo legal.

Assinatura do responséavel técnico

OBS. A Proposta devera conter a assinatura do responsavel técnico, de acordo com o
gue dispde os artigos 13 e 14 da Lei Federal n° 5.194/66, que regulamenta o exercicio

das profissbes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrénomo.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

............................................. , inscrito no CNPJ n.° ................ceeeeeeeee.... POr intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(a) .......cccoocovmmiiiiiiiiiiiees , portador(a) da Carteira de
Identidade N.° ....ccccoeeviiiiiiennenn, € do CPF N i, , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos e m trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(representante legal)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO ME/EPP

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°........... , Sediada (endere¢co completo), declaro (amos), sob

as penas da Lei, que estou (amos) qualificado (os) como Microempresa — ME/Empresa de

Pegueno Porte — EPP, para efeito do disposto no artigo 42 ao artigo 49, da Lei Complementar
n° 123/2006.

(Representante legal)
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ANEXO VII —= MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO BALNEARIO PINHAL, pessoa juridica de direito
publico interno, criado pela Lei n° 10.670 de 28 de dezembro de 1995, com sede na Avenida
Italia, n°® 3100, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 01.611.339/0001-97, representado neste ato pela
Prefeita MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA, com poderes que |lhe sdo conferidos
pela Lei Organica do Municipio, doravante designado simplesmente MUNICIPIO e, de outro,
aempresa........... inscrita no CNPJ/MF sob n°......... , com sede no Municipio de........... , ha (Rua,
Avenida)............ , N0 . , CEP: .......... , heste ato representado por ..................... , doravante
denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre si o0 presente contrato de Construcéo
de garagem, mediante as seguintes clausulas e condi¢des, sujeitando-se as normas da Lei
Federal n° 8.666/93, com as alteracdes instituidas pela Lei Federal n° 8.883/94 e demais

legislacéo e alteracoes :

FUNDAMENTO: Processo Licitatério n° 101/2021, constituindo-se de documentos
vinculados a esta Minuta - dela fazendo parte integral - todos os documentos que integram a

Tomada de Precos n° 004/2021, da qual esta Minuta de Contrato € integrante.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as

seguintes clausulas:

PRIMEIRA - OBJETO:
1.1. Contratacdo de empresa do ramo, em regime de empreitada global, visando a Construcéo

de uma garagem, na Alameda Rene Luiz Horn, s/n, totalizando 1.982,50 mz2.

1.2. Demais especificacfes referentes a execucdo do objeto estardo contidas no Memorial

Descritivo, que passa a fazer parte integrante da presente minuta.

SEGUNDA - PRAZOS:
O prazo para concretizacédo e entrega do objeto contratado € de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da ordem de servico expedida pela Secretaria Municipal de Administracdo e

Planejamento.
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2.1. O prazo total e o critério de céalculos dos prazos, nele ja considerados que 15% (quinze
por cento) dos dias serdo de intempéries, que dificultardo a realizacao dos trabalhos, razéo
pela qual a égide ndo pode ser alegada como fator imprevisivel e estranho a vontade das
partes, que justifiquem atrasos no prazo do contrato.

2.2. O atraso injustificado ou justificado, mas ndo aceito como tal pelo MUNICIPIO, implicara

nas disposicdes da clausula 18 deste contrato.

TERCEIRA - VALOR:
Pela realizacio do objeto do presente contrato, o MUNICIPIO pagarda a CONTRATADA, a
importancia de R$....... (ceveeene ), sendo: valor da mao-de-obra R$............ (crverrenann ) e valor do

material R$.................. (corrrrrneeeeen ) na forma disposta na clausula 10 deste contrato.

QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da execucdo da presente Obra correrdo por conta das seguintes
dotacOes orcamentarias:
Secretaria Municipal de Educacéo
0603 12 361 0111 2012 44905191000000 1025 - 36221.2

QUINTA - SUBEMPREITADA:

A CONTRATADA, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, poderéa subcontratar partes da Obra, servigos ou fornecimentos, a seu critério, ficando,
entretanto, a responsabilidade solidaria perante a Previdéncia Social e os servicos realizados
pelas subempreitadas sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

5.1. Todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, ferramentas, EPIs, maquinarios,
despesas de instalacdo, custo de pessoal, previdenciarias e outras acessorias, relativas a
prestacao de servicos, inclusive de manutencao, correra por conta da CONTRATADA.

SEXTA - MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA:
A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material necessario para a construcdo, de boa
gualidade, com aceitacao reconhecida no mercado e dentro das normas técnicas da ABNT e,

exatamente, na forma descrita no Memorial Descritivo.
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SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.1. A empresa contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construcdo e executara a obra com materiais de primeira linha e
qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados. Devera ser refeito todo
e qualquer servico que, a critério da fiscalizac&o, estiver em desacordo com as especificacoes,
com a qualidade de execuc¢éo ou dos materiais empregados, sem 6nus para o Municipio.

7.2. A obra devera ser mantida permanentemente limpa, devendo o entulho e demais residuos
serem removidos periodicamente e destinados a um Centro de Triagem de
Residuos/Transbordo devidamente licenciado.

7.3. Todos os projetos executivos, memorial descritivo e demais documentacdes técnicas
devem ser mantidos nos locais de obras durante toda sua execuc¢do. Sera mantido na obra o
boletim diério dos servigos executados, a disposi¢cao da fiscalizacao.

7.4. A empresa executante é responsavel pela manutencao e pelo uso de equipamentos de
prevencdo de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho e Equipamentos (EPI's); da seguranga de maquinas e equipamentos; e da prevencao
de incéndio, com o uso de extintores adequados.

7.5. A Fiscalizacdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra, materiais,
equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigco contratado.

7.6. Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizag&o rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto e a especificagdo, sem que
isso resulte em indenizacédo ou justificativa para o atraso da obra.

7.7. Todos os servicos e quantificacdes deverdo ser cuidadosamente analisados, ndo sendo
admitida cobranca de servicos e medicdes extras. As duvidas em relacdo aos servicos e/ou
projeto deverao ser acertadas antes do inicio da obra.

OITAVA - SUPERVISAO DOS SERVICOS:

A supervisdo dos servicos sera solicitada pela CONTRATADA, por escrito, informando
entender por encerrada a etapa, e devendo ser atendida em até 72 horas. A ndo aceitacdo da
etapa como pronta, devera ser justificada pela inspecédo dos servi¢cos, no Diario de Obras,

detalhadamente.
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8.1. Havera inspecdes de rotina por servidor qualificado do Municipio, quanto ao andamento
da obra, independente da solicitacio da CONTRATADA, e este, se obriga a manter um
responsavel residente, para dirimir ddvidas quanto aos servigos que estao sendo executados,

bem como, quanto ao material empregado.

NONA - ALTERACOES CONTRATUAIS:
Poderao ocorrer alteracdes de servico e, consequentemente, de valor, se acontecerem fatores

supervenientes que os justifiguem, nos termos do Art. 65 da Lei 8.666/93.

DECIMA - CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serdo realizados mediante as medicdes e liberagcéo por parte dos Técnicos da
Secretaria Municipal de Planejamento, sendo:

# Parcela 1 - 23,32% do valor licitado;

# Parcela 2 - 27,84% do valor licitado;

# Parcela 3 - 27,04% do valor licitado;

# Parcela 4 - 21,79% do valor licitado.

DECIMA PRIMEIRA - EMISSAO DE FATURAS E PAGAMENTOS:

Para a efetivacdo dos pagamentos, a CONTRATADA devera emitir e apresentar a Secretaria
Municipal de Financgas, nota fiscal/fatura, em duas vias, assinada pelo profissional habilitado
responsavel pela Obra, na qual constem os servicos realizados, discriminadamente, por itens
e detalhes acompanhados do laudo da inspecdo por pessoa designada pelo MUNICIPIO,
dando a etapa e os valores como certos e acabados.

11.1. Os pagamentos estardo, obrigatoriamente, vinculados a conclusdo de cada etapa
aprovada pela Administracdo, seguindo o Cronograma de Desempenho anexo ao Edital,
perfazendo no somatoério final 100% (cem por cento).

11.2. Os pagamentos serdo concretizados na moeda vigente no pais, por meio de cheque
nominal ou ordem de crédito bancaria, sendo que, neste caso, as despesas bancarias serao
pagas pela CONTRATADA.
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DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DO OBJETO:

O recebimento definitivo da Obra sera realizado por meio de vistoria, denominada vistoria de
conclusdo, a ser realizada por Comissao designada especialmente para essa finalidade,
mediante termo circunstanciado, que deve ser assinado, comprovando estar a Obra limpa,
acabada, em perfeitas condicbes de uso, bem como a parte documental, e, s6 assim
autorizando o pagamento final, que sera feito mediante a apresentacdo dos documentos
citados na clausula 16.

12.1. O MUNICIPIO podera exigir da CONTRATADA, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

12.2. O MUNICIPIO definira o prazo para solucéo de problemas encontrados na vistoria.
12.3. O termo de recebimento definitivo ndo exime a CONTRATADA, no que respeita a sua

responsabilidade técnica pela execucdo da Obra, na forma das leis vigentes.

DECIMA TERCEIRA - PREJUIZOS E DANOS:
Serdo de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, eventuais extravios de
material e danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros.

DECIMA QUARTA - E.P.l. e IDENTIFICACAO FUNCIONAL:

A CONTRATADA obriga-se - além do cumprimento da legislacdo especifica - fornecer,
incentivar, fiscalizar e obrigar, a todos os empregados, o uso de E.P.l. (equipamentos de
protecéo individual) na Obra, os quais deverédo estar permanentemente identificados, sob pena

de ndo poderem permanecer na area.

DECIMA QUINTA - DIARIO DA OBRA:

A CONTRATADA mantera no canteiro da Obra - em local de facil acesso a fiscalizagéo - o
Diario da Obra, desde o inicio dos servi¢os, o qual serd preenchido pela CONTRATADA e
MUNICIPIO, sempre que houver alteracdes que devam ser registradas para dirimir davidas
posteriores, sendo encargo do responsavel residente da Obra e assinado pelo engenheiro

responsavel técnico.
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15.1. A CONTRATADA mantera, obrigatoriamente, residente no local da Obra, um mestre
geral, durante todas as horas do desenvolvimento da construcao, seja qual for o estagio da
mesma.

15.2. O responséavel técnico estara acessivel aos encarregados pela fiscalizacdo da Obra do
MUNICIPIO, em todos os dias Uteis, e prestara aos mesmos, tanto quanto o mestre, todos 0s
esclarecimentos e informacdes requeridas, bem como tudo o mais que ela reputar como
necessario ou Util ao trabalho contratado, se assim requerido.

15.3. A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo da Obra, as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo licitatério e nas disposi¢des vigentes das Leis

Federais, Estaduais ou Municipais, que regem e normatizam as construcdes Civis.

DECIMA SEXTA - DOCUMENTAQAO DA OBRA:

A obra somente sera iniciada apds a legalizacdo da empresa junto aos 6rgados publicos
pertinentes, isto €, obtencdo de alvara de licenca junto a Prefeitura Municipal, matricula da
obra junto ao INSS, CND do INSS e FGTS, cépias das GRPS com a relacdo de pessoal na
obra e apresentacao de ART ou RRT de execuc¢ao da obra devidamente quitada.

16.1. Na conclusao da Obra, a CONTRATADA obriga-se a entrega, a fiscalizacdo da Prefeitura

Municipal, de todas as Certid6es Negativas de Débitos relativas a Obra contratada.

16.2. A Ultima fatura, somente serda paga mediante o recebimento e aprovacdo dos itens

citados acima.

DECIMA SETIMA - PREVIDENCIA SOCIAL:

Para elidir-se da responsabilidade solidaria, a CONTRATADA devera apresentar a guia de
recolhimento a Previdéncia Social de suas obrigacdes atinentes a Obra, bem como a guia de
recolhimento ao FGTS do més imediatamente anterior, reservando-se o0 MUNICIPIO a reter -
em conta propria de carater extra orcamentdrio em nome da CONTRATADA o valor
correspondente a 36,8% (trinta e seis virgula oito por cento) calculados sobre 20% (vinte por
cento) do valor de cada fatura, nos termos da legislacdo em vigor, cuja devolucdo sera

efetivada, mediante a apresentacéo da guia devida, efetivamente paga.
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17.1. Se a CONTRATADA possuir escrituracdo propria, ficara dispensada da retencao citada,
mediante a apresentacdo do seu livro diario/razdo, mensalmente, nele constando os
langcamentos de folha de pagamento e os recolhimentos ao INSS e ao FGTS. Destes, devera
acompanhar fotocépias distintas, autenticadas em Notas, para serem arquivadas no processo

de empenho.

DECIMA OITAVA - SANGOES E MULTAS:

18.1. Adverténcia, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais
haja concorrido.

18.2. O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitara o contratado a multa diaria, de 0,33%
(zero virgula trinta e trés por cento), calculada sobre o valor total do lote contratado, limitado a
20% (vinte por cento) e sera aplicada a partir do primeiro dia ap0s o prazo estabelecido para
a entrega.

18.3. Multa de 10% (dez por cento), pelo descumprimento (desisténcia) total ou parcial na
entrega do objeto, incidindo a mesma sobre o valor da parcela inadimplida.

18.4. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela entregue em desacordo com as
condicdes estabelecidas no edital ou qualquer tipo de irregularidade. Esta multa podera ser
aplicada independentemente da multa pelo atraso na entrega.

18.5. Declaracao de inidoneidade para contratar com a administracdo Publica Municipal, no
caso de falta grave.

18.6. O valor das demais multas serd descontado de eventuais pagamentos devidos a
CONTRATADA ou cobrados judicialmente.

18.7. As penalidades acima referidas poderao ser aplicadas cumulativamente.

18.8. Caso a CONTRATADA néo honrar a prestacdo do Objeto, por abandono ou motivos
diversos, sera contratada a empresa que se classificou imediatamente apos a CONTRATADA,
ficando esta, obrigada a recolher ao erério, o valor referente a diferenca ou prejuizo advindo,
entre o valor das etapas néo realizadas e 0 das mesmas etapas constantes na proposta do
segundo adjudicado, a titulo de indenizacdo, bem como uma multa de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a ser recolhida em cinco dias Uteis, sem prejuizo da aplicacdo, no que couber, do
disposto no Art. 64 § 20 da Lei 8.666/93
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18.9. O empreiteiro de materiais e execuc¢ao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco

anos, pela solidez e seguranca do trabalho (Art. 618 CC).

DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Somente poderdo assinar documentos, apresentar reclamacodes, acordar ou alterar, em
guaisquer condicbes, 0s representantes signatarios deste instrumento, por si ou por
instrumento de procuracdo na forma da lei, que ficara fazendo parte integrante do processo

licitatorio que gerou este contrato.

19.1. Na execucdo do objeto ora contratado, 0 MUNICIPIO exercera todas as prerrogativas
gue lhe sdo asseguradas pela legislacdo aplicavel, sujeitando-se a CONTRATADA,
igualmente, a todas as normas, condi¢Oes, responsabilidades e demais cautelas, tudo em

conformidade com a Lei 8.666/93.

19.2. Sera Foro competente para dirimir controvérsias o de Tramandai/RS, ndo podendo ser

indicado qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

19.3. Este contrato é firmado em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de duas testemunhas

instrumentais, na forma da legislacdo em vigor, para que surta seus legais e juridicos efeitos.

Balneario Pinhal/RS, ........ de.....cooeenn.. de 2021.

MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA
PREFEITA
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