PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL Revisédo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 1 20/05/2011 Oficio 1291/11
Obra: INFRAESTRUTURA URBANA DA AV. PAMPA ALA SUL 2 20/12/2011 e-mail
End.: TRECHO AV.GEN. OSORIO E RUA SHOENWALD 3 06/01/2011 e-mail
4 16/02/2012 oficio 0643/12
BASE SINAPI - OUTUBRO/2011
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM SERVICO un Quant. R$ Umt.’ - BDI (20%) | TOTAL R$ TOTAL
SINAPI Cédigo
. 1.1 Barraco de obra m2 10,00 225,29 | 74210/1R 45,06 270,35 2.703,50
Iysgo‘gggi: 1.2 Placas m2 3,00 231,76 | 74209/1R 46,35 278,11 834,33
Total do ltem 3.537,83
SINALIZACAO 2.1 Sinalizagéo 2.1.1 Diurna (cavaletes de madeira)-sinalizacéo da via un 10,00 30,75 | 67279/11 6,15 36,90 369,00
Total do Item 369,00
3.1.1 Servicos topograficos p/ pavimentacao,nota de servicos, acompanhamento e greide m2 2360,40 0,40 9546/N 0,08 0,48 1.132,99
3.1.2 Remocao de pedra irregular m2 518,00 3,68 | 55543/11 0,74 4,42 2.289,56
SERVICOS 3.1 Locagéo 3.1.3 Carga mecanizada e transporte (altura 15 cm) m3.km 77,70 2,55 | 25092/1IN 0,51 3,06 237,76
PRELIMINARES 3.1.4 Remogao da camada vegetal +ou- 20cm (passeio) m?2 85,60 0,93 | 19156/11 0,19 1,12 95,87
3.1.5 Regularizagé@o e compactagdo de sub-leito m2 2360,40 1,56 | 72961/1R 0,31 1,87 4.413,95
Total do Iltem 8.170,13
4.1.1 Remogéo de meio-fio m 157,00 3,68 | 55546/I1 0,74 4,42 693,94
MEIO-FIO 4.1 Meio fio 4.1.2 Meio fio pré moldado 12x15x30x100 cm rejuntado com cimento e areia m 167,00 26,59 | 23404/1N 5,32 31,91 5.328,97
4.1.3 Meio fio pré moldado 12x30 cm -Calgadas e contengéo de final rua m 95,20 21,52 | 72967/R 4,30 25,82 2.458,06
Total do Item 8.480,97
51 Aterro 5.1.1 Aterro manual compactado em camadas de 20cm (10cm) para pista de rolamento m3 227,48 22,10 | 68684/2N 4,42 26,52 6.032,77
ATERRO 5.1.2 Aterro manual compactado em camadas de 20cm (10cm) para passeio m3 8,56 22,10 | 68684/2N 4,42 26,52 227,01
Total do Item 6.259,78
6.1.1 Pav. blocos intertravados de concreto, 8cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m2 2.274,80 39,90 | 75378/14 7,98 47,88 108.917,42
PAVIMENTACIT\O 6.1 Pavimentagao 6.2.1 Pav. blocos intertravados de concreto, 6cm, fck 35mpa, sobre colchao de areia de 6cm m2 85,60 37,71 | 7537714 7,54 45,25 3.873,40
6.3.1 Grama em leivas incl.preparo cancha m2 348,40 11,21 | 19147/1 2,24 13,45 4.685,98
Total do Item 117.476,80
7.1.1 Placa de Pare R-6 pc 5,00 64,00 | signasul 12,80 76,80 384,00
SINALIZACAO 7.1 Sinalizagao 7.1.2 Placa lIdentificag&o de logradouro pc 6,00 46,00 | signasul 9,20 55,20 331,20
7.1.3 Pintura de Faixa de seguranga m2 178,00 12,96 | 72947/R 2,59 15,55 2.767,90
Total do Item 3.483,10
LIMPEZA 8.1 Entrega 8.1.1 Limpeza geral m2 2.360,40 1,14 9537/R 0,23 1,37 3.233,75
Total do Item 3.233,75
TOTAL R$ 151.011,36

Balneario Pinhal, 27 de fevereiro de 2012.
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