PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO PINHAL DATA BASE : NOVEMBRO 2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra: Posto de Saude Familiar

End.: Rua Guido Valente_entre quadras 31-B1 e 25-A Sede_Balneério Pinhal/RS

Data Pregos Instituicéo Localidade L. Sociais

03/2011 R CAIXA REFERENCIAL PORTO ALEGRE 157,5°rograma: PSF SEDE 04

03/2011 N CAIXA - SINAPI PORTO ALEGRE 157,52%

03/2011 11 CORSAN/RS - CIA RIO GRANDEN: PORTO ALEGRE 157,5: Obra: POSTO DE SAUDE FAMILIAR
03/2011 12 DEMHAB/RS - DPTO MUNICIPAL C PORTO ALEGRE 157,52%

03/2011 I3 RSN - GOVERNO PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE 157,52% BDI: 20,00%

Coleta: Relatorio:

MEDIANC PCI.817- TOTAL

CcODIGO DESCRICAO UNID., R$ UNIT.] QUANT SEM BDI COM BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES 7.053,45
1 R TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- no alinhamento do lote m2 2.776,95 3.332,34
1 N LOCACAO DE AREA m2 86,21 103,45
1 N LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m2 552,00 662,40
1 N LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un 1.523,12 1.827,74
1 N LIGACAO PROVISORIA DE FORCA E LUZ un 939,60 1.127,52
2. CANTEIRO DE OBRAS 219817
1 R BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES m2 760,68 912,82
1 R PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 703,17 843,80
11 /PONTO DE LUZ EXTERNO - refletor un 367,96 441,55
3. MOVIMENTO DE TERRA 11.177,50

3.1- Servicos em terra fundagdes ’

1 N ESCAVACAO MANUAL ATE 1,5 M0-3M 492,65 591,18
0 11 REENCHIMENTO MANUAL APILOADO 122,56 147,07

0 12 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE FORNECIMENTO -aterro interno e calgadas
E 3.2- Servigo de aterro do terreno - Platd
|JAZIDA-Cidreira 0 12 ATERRO COM AREIA DE JAZIDA TRANPORTADA ATE A OBRA

1.769,37 2.123,24

6.930,00 8.316,00

FUES 4. FUNDAGOES E ESTRUTURAS 50.357,88
ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAA |-0) 4.156,92  4.988,30
LASTRO DE BRITA 407,62 489,15

1.882,30 2.258,76
21.217,34  25.460,81
1.413,55 1.696,26

LAJE PREMOLDADA INCLUINDO VIGOTA, TAVELAS, ARMADURAS E CAMADA CONCRETo COMPRESSAO

VERGAS PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADO Fck = 15 Mpa (10x20)

CONCRETO ARMADO PILARES FCK 20MPA 309,43 371,31
2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA 12.577,74  15.093,28

~ 5.PAREDES/PAINEIS E 32.042,88

R
R
N ' CONCRETO| ARMADO PARA LAJES VIGAS E PILARES
N
N
N

N R WN P W
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1 11 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) - conteng&o do prédio e do calgamento externo m 3.002,15 3.602,58
1 11 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) - sob vigas de baldrame m 4.441,48  5.329,77
0 R COBOGO - ELEMENTO DECORATIVO VAZADO 9 x 20 x 20 m2 212,03 254,44
1 I3 ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS RED. Paredes de 15 m2 8.907,53  10.689,03
29 13 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (1L0X15X20CM) Paredes de 20 cm m2 10.139,22  12.167,06
[6. COBERTURA 28.160,14
0 R IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m2 1.166,48  1.399,77
1 N COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCL. MADEIRAMENTO m2 19.464,57 23.357,48
1 N CALHA INTERNA DE RINCAO - Corte 65cm m 195,14 234,17
1 N CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, m 2.640,59  3.168,71
[7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 46.222,61
| 7.1- Fechaduras e Ferragens | |
1 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME un 2.032,32  2.438,78
4 | R Fechadura e Ferragens para porta de banheiro tipo "aberto-fechado” un 308,88 370,66
1 R DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS un 1.405,05  1.686,06
7.2- Vidros |
0 R VIDRO LISO COMUM TRANPARENTE Esp. 4mm m2 1.617,00  1.940,41
0 R VIDRO FANTASIA TRANSLUCIDO CANELADO 4mm m2 174,63 209,55
0 R VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm m2 190,58 228,69
| 7.3- Esquadrias de Vidro Temperado |
[ 742205 0 N PORTA DE VIDRO (2x1,00x2,10m), TEMPERADO INCOLOR E=10MM C/BANDEIROLA, MOLAS DE PISO |
: FECHADURAS E FERRAGENS un [T1211,38 265 3.210,16  3.852,19
E 7.4- Esquadrias de Aluminio Anodizado - PORTAS |
[ 74067 4 R PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO ANODIZADO SERIE 25, C/PARTE INFERIOR C/VENEZIANAS ALUMINIO |
; ANODIZADO 0,80mx2,10m E BANDEIROLA SUPERIOR 0,40x0,80m C/VIDRO 6mm - sala compressor m2 1748317 200 866,34  1.039,61
[ 74067 2 R PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO ANODIZADO 0,90 x 2,10m- SERIE 25, C/VIDRO TEMPERADO 6mm, |
: PARTE INFERIOR C/BANDEIROLA VIDRO 0,40 x 0,90 - fundos m2 [[1741301 225 929,27  1.115.13
74067 1 R PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 0,90 x 2,10m C/PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO-SERIE 25, C/VIDRO TEMPERADO
§ 6mm, BANDEIROLA SUPERIOR FIXA C/VIDRO 0,40 x 2,00m - entrada sala de espera m2 [[17831)67 500 1.658,35  1.990,02
| 7.5- Esquadrias de Aluminio Anodizado - JANELAS
2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25 - DE CORRER 1,40 x 1,20 -10 unidades m2 8.326,28  9.991,54
R 12 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Basc. Série 25, 0,50M X 0,90M C/VIDROS Canelados 3 mm-4 unidades m2 590,72 708,87
0 12 JANELA DE ALUMINIO, ANODIZADO Basc. Série 25 - 0,60M X 0,90M C/VIDROS Canelados 3 mm - 4 unidades m2 708,87 850,64
0 12 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25 Tipo Maxim-ar 0,60M X 0,90M - 4 unidades m2 892,10  1.070,52
2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar ¢/ bandeira fixa 0,90M X 0,90M - 2 unidades m2 669,08 802,89
2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25, Tipo Maxim-ar 0,50M X 1,20M - 2 unidades m2 495,61 594,73
1 R QUADRO COM PERFIS ALUMINIO C/TELA TIPO MOSQUETEIRO 1,40 x 1,20m - 2 unidades ml 226,30 271,56
| 7.8- Esquadrias de Madeira com Revestimento Melamin ico - 2 lados | f
[ 24758 1 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,90 X 2,10 M E |
; INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm ¢/ Guarnigdes ambos lados - 10 unidades m2 7808771890 5.83575  7.002,90
75782 N [PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M : |
: INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm ¢/ GuarnigBes ambos lados - 4 unidades m2 [111290,80/ 672 195082  2.340,98
[75782%(PiEG0iigicado)  PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M : |
; INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarnigdes ambos lados - PNE - 2 unidades m2 [[7870,52 386 1.244,95  1.493,94
777724758 1 N PORTA DE CORRER SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M : |
| INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢cdes ambos lados - Copa/cozinha - 1 unidades m2 _ 518,73 622,48
7 24753 1 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMINICO 2 FACES C/GUICHE 0,80 X 2,10 m :
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E INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm ¢/ GuarnigSes ambos lados - 2 unidades m2 [[1730877) 1836 103747 124496
24758 1 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. MELAMINICO 2 FACES 0,80 x 2,10m C/VISOR DE VIDRO | |
| INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15 Cm c/ Guarni¢cdes ambos lados - 1 unidade 518,73 871,47
12 N MOLDURAS EM MADEIRA C/REVESTIMENTO MELAM{NICO P/ GUICHES EM VAOS 0,70 x 0,80m - 2 unidades 242,03 290,44
12 N MOLDURAS C/PORTA DE CORRER EM MADEIRA C/REVESTIMENTO MELAMiNICO P/ GUICHE :
EM VAO 0,50 x 0,50m - 1 unidade 54,03 64,83
12 N MOLDURAS C/REVESTIMENTO MELAMINICO E VISOR DE VIDRO VAO 0,50 x 0,50m - 1 unidades 54,03 64,83
N CONJUNTO PORTA-DIVISORIA com revestimento melaminico ambos lados 1,70m 2,10m c/porta 0,80x2,10m 905,49 1.086,59
7.9- Acess6rios e Complementos E
— N PUXADORES Cromados L = 40 cm PARA PORTAS BANHEIROS - PNE _ 293,48 352,18
:i 7.10- Peitoris e Soleiras
1 R PEITORIL EM BASALTO POLIDO C/FRIZO INFERIOR PINGADEIRA 1.113,82  1.336,58
1 R SOLEIRAS EM MARMORE BRANC c/ 15 cm de largura Espessura 3 cm 240,48 288,58
[INEL 8- INSTALACOES ELETRICAS 23.060,22
1 R 8.1- INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACA O EXTERNA
1 N ENTRADE DE ENERGIA ELETRICA DEFINITIVA C/CX. MEDIGAO EM NICHO DE ALVENARIA 897,79  1.077,35
1 R FIOISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 896,00  1.075,20
1 R FIOISOLADO PVC 750V 4.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 720,30 864,36
1 R FIOISOLADO PVC 750V 6.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 392,35 470,82
N ' CABO EPR/XLPE-90 1 KV 25 mm2 483,35 580,02
1 R CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM 348,12 417,74
5 | r DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60-100 A 147,84 177,41
1 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 24 96,60 115,92
2 | R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 193,46 232,15
2 | R LUMINARIA TIPO CALHA SOBREPOR C/REATOR PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2 x 20W 484,24 581,09
6 | R LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, CCOMPLETA 2X40W 1.11520  1.338,24
1 R LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W 196,80 236,16
N | CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO PVC C/TAMPA 250 x 250 x 250mm 51,47 61,76
0 | R HASTE COPPERWELD 5/86 X 3,0M COM CONECTOR 35,38 42,46
0 | N ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO 356,40 427,68
1 N ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.239,00  1.486,80
4 N QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CH. METALICA, DE EMBUTIR, S/IPORTA PARA 18 DISJUNTORES ; ; |
| CICHAVE GERAL BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO 339,75 407,70
1 N PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" 804,00 964,80
N FOTOCELULA VOLTAICA 286,80 344,16
1 N PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) 2.994,25  3.593,10
2 | N PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) 5.765,60  6.918,72
4 N PONTO DE TOMADA P/ CHUVEIRO ELETRICO 55,67 66,80
| 8.2- Instalacdes Telefénicas | |
R PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE 191,22 229,46
R CABO TELEFONICO CTP/APL-50 10 pares para uso externo 211,05 253,26
3 R CAIXA DE DISTRIBUIGAO C/BLOCO LIGAGCOES TELEFONICAS 20 x 20 x 12cm 91,37 109,64
R | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO 71,66 85,99
| 8.3- IntalacBes de Ar Condicionado ! |
3 | N PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA 272,58 327,10
3 | N PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO) -SEM FIAGAO E TOMADAS (PREVISAO) 478,60 574,32
INHI | 9. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS | 39.200,29
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9.1- Tubos, Conexdes e Acessorios de Agua e Esgoto

| | |
1 R TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 495,66 594,79
2 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E | 608,40 730,08
3 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E | 166,38 199,66
4 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 3.848,00 4.617,60
1 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 1.026,00 1.231,20
3 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 678,60 814,32
1 | R CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIAO 60X60X60CM, REVESTIDA 1.959,76 2.351,71
0 R CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN 387,00 464,40
0 | R CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAA O 55,30 66,36
9 R VALVULA DE RETENGCAO 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO 128,54 154,25
0 | N VALVULA DE ESFERA EM BRONZE i 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAA }O 171,88 206,26
0 N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" 39,12 46,94
0 | N JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90| AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE 123,76 148,51
N LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT 21,12 25,34
N TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIM 135,15 162,18
1 R CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC 233,40 280,08
R ABRIGO P/CAVALETE HIDRAULICO PREMOLDADO CONCRETO 95,03 114,04
1 N REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM 255,44 306,53
9.2- Lougas Sanitarias e Complementos |
68651 3 N VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL AS 286,14 343,37
|Cassol BACIA SANITARIA ESPECIAL PNE - Completa ligagdes assento plastico fornecimeento e colocacéo 979,20 1.175,04
3 R LAVATORIO LOUCA BR com pedestal MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM com valvula 519,72 623,66
3 R LAVATORIO LOUCA BR C/Pedestal MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA - salas e consultérios 1.169,37 1.403,24
3 | N TANQUE DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 22.304 DE 520X520MM CAP 30L C/ESFREGA 155,63 186,76
4 N PIA ACO INOXIDAVEL 150 A 200X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 918,80 1.102,56
4 N PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - cozinha e salas 2.756,40 3.307,68
1 N BANCA DE ACO INOXIDAVEL 2,00X0,55MM CHAPA 18.304 C/1 CUBA DE 500X400X 980,78 1.176,94
Palmetal méveis de ago Cuba em aco inox 1,65 x 0,60m c/ expurgo e sifdo universal de inox 1.750,00 2.100,00
12 | R PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO 384,16 460,99
32 | N |Dispenser pléastico p/papel toalha PVC FORNEC E COLOCACAO 62,32 74,78
0 R CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 96,40 115,68
Cassol Suporte p/Papel higiénico rolo 300m com chave e trava 768,32 921,98
Cassol 9.3- Metais Sanitarios e Conexdes | |
Ducha Higiénica c/Extenséo flexivel cromada para lava-pés 107,48 128,98
1 R TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM 36,20 43,44
Cassol Torneira cromada temporizada com acionameento manual e fechamento automatico "tipo econémica" 358,00 429,60
9.4- Barras de Apoio para Banheiros PNE | |
N |Barra de apoio cromado L=1,10 para lavatério 184,24 221,09
N Barra de Apoio Cromado L= 80 cm p/bacia sanitaria 293,48 352,18
| 9.5- Fossa, Sumidouro e Filtro | |
2 R SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTU 956,22 1.147,46
0 12 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPAC. 2000 L 608,62 730,34
1 N FILTRO ANAEROBICO p/ 7 contribui¢des - 2000L 2.225,03 2.670,04
|Preco Mercado FILTRO P/Expurgo- em PVC para 295 litros c/escavacgéo e coloca¢@o 325,00 390,00
| 9.6- Reservatorio |
3 N COLOCACAO RESERVATORIO 1000L QUALQUER MATERIAL INCLUS. PECAS DE APOIO P/Reserva Incéndio 224,03 268,84
0 R RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1500L INCL TAMPA DE VEDAC 340,89 409,07
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|Cassol

Placasul

N [ TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ﬁ 111,44 133,73
9.7- TORRE D' AGUA :i
1 R ESTACA TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO Fck=15MPA + 20Kg ACO/M3 moldada "in loco" 1.159,20 1.391,04
0 12 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA 658,03 789,63
0 R FORMA MADEIRA 2 x PINHO 32 ESP 2,5 CM P/CONCRETO 617,78 741,34
8 N CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck=25 Mpa. INCLUSIVE COLOCAGAO E ESPALHAMENTO P/ESTRUTURAS 1.203,56 1.444,27
1 | R LAJE MACIGCA CONCRETO Fck=25Mpa Esp. 8 cm INCLUSIVE FORMA PLASTIFICADA 18 mm 325,83 391,00
0 13 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (10X15X20CM) A CHATO 499,10 598,92
5 N CHAPISCO TRACO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual 68,20 81,84
1 11 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas 306,00 367,20
1 N PINTURA PAREDES C/ ACRILICO SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR 802,80 963,36
10. IMPERMEABILIZAQOES E PROTEQOES DIVERSAS 2.345,78
12 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 1.954,82 2.345,78
11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 32.780,67
1 N AZULEJO BRANCO PEI-4, 20X20CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) 3.777,80 4.533,36
5 N CHAPISCO TRACO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Paredes internas e externas 2.870,71 3.444,85
5 | N CHAPISCO traco 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Laje interna e beirais 1.112,58 1.335,10
5 | N CHAPISCO traco 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Requadro de porta e janela 306,90 368,28
1 11 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas 12.880,31  15.456,37
1 11 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Laje interna e beirais externos 4.991,93 5.990,32
1 11 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Requadros de portas/janelas 1.377,00 1.652,40
12. PISOS 27.692,86
1 R SOLEIRA DE MARMORE BRANCO LARGURA 15 cm Esp. 3 cm, Assentada com argamassa 206,73 248,08
1 | N RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM FORNECIMENTO E COLOCAGCAO 2.075,05 2.490,06
1 N CALCADA CIRCULACAO EXTERNA EM CONCRETO MAGRO1:4:8 Espess. 5cm c/Regularizagio 1.278,84 1.534,60
6 N REGULARIZAQAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 Ci/Areia 2.299,10 2.758,91
0 N PISO CERAMICA ESMALTADA PEI-4 20X30CM C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE 10.070,31 12.084,37
1 N CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 Ci/Areia, espessura 6 cm= 6CM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 7.147,36 8.576,83
13. PINTURAS 13.669,20
1 R PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 181,65 217,98
1 N PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Exterior 2.718,15 3.261,78
1 N PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Interior 3.834,71 4.601,65
1 N PINTURA LAJE DE FORRO E BEIRAIS EXTERNOS - tinta acrilica semi-brilho 2 demé&os 4.365,89 5.239,07
1 | N PINTURA ESMALTE FOSCO P/MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO - marcos de madeira 290,60 348,72
14. INSTALAQOES ESPECIAIS - PPCI E ACESSIBILIDADE 1.704,30
2 N EXTINTOR DE P6 QUIMICO SECO - 4 Kg 217,42 260,90
N EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - AP/10L 123,16 147,79
R EXTINTOR DE CO2/6 Kg FORNECIMENTO E COLOCAGAO 414,57 497,48
LUMINARIA DE EMERGENCIA - UNIDADE AUTONOMA 262,50 315,00
PLACA DE SINALIZACAO DO TIPO DE EXTINTOR A SER APLICADO EM FOGO 51,00 61,20
PLACAS DE SINALIZAGAO DE SAIDAS - EMERGENCIA 34,00 40,80
PLACA DE ADVERTENCIA - NAO COLOCAR OBJETOS NA AREA DE ACESSO DE EXTINTORES 51,00 61,20
PLACA DE IDENTIFICACAO DAS SALAS 221,00 265,20
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PLACA DE IDENTIFICACAO DE BANHEIROS PNE un 34,00 40,80
FAIXA VINIL SINALIZACAO PORTA ENTRADA DE VIDRO m 11,60 13,92
INES ~ 15. SERVICOS DIVERSOS 8.235,81
15.1 - Cercamento
_ Execucao de telamento do terreno com tela plastifficada malha retangular 5 x 10 cm altura 2,00m em mourdes de concr m2 2.835,00 3.402,00
existentes - Complementacé&o dos fundos e frente do terreno
Substituicdo de mourdes de concreto armado, chumbados em base de concreto un 236,00 283,20
1 R Portdes de Correr em madeira com tela plastificada malha retangular 5 x 10cm com trilhos
chumbados em concreto - 4,00 m x 2,00 m (completo) m2 1.793,92 2.152,70
15.2 - Outros
0 R FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO m2 72,68 87,22
4 N ALCAPAO C/REQUADRO E FOLHA EM MADEIRA C/DOBRADIGA, FECHO E PORTA CADEADO un 316,36 379,63
0 R LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA m2 308,83 370,59
R RETIRADA DE ENTULHOS - Carga e Transporte m3 53,75 64,50
|Preco Mercado Abrigo em alvenaria para Cx. Medic&o de Energia (1,20 x 60 x 1,20) - Padrdo Concessionaria un 650,00 780,00
_ R Locagéo de Andaimes Metalicos para execugdo alvenarias, rebocos paredes e lajes, pinturas, etc. - 16m2x3 meses ms 596,64 715,97
| 325.901,76
OBS: - CUSTO SERVICOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO Data Pesquisa: 02/12/2011
TOTAL SERVICOS | 325.901,76

BALNEARIO PINHAL 02/12/2011
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ENGQ. CIVIL E SEG TRABALHO - CREA 21.278/RS
MATRICULA 3219-0
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