
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL DATA BASE : NOVEMBRO 2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Obra: Posto de Saúde Familiar
End.: Rua Guido Valente_entre quadras 31-B1 e 25-A_ Sede_Balneário Pinhal/RS

Data Preços Instituição Localidade L. Sociais
03/2011 R CAIXA REFERENCIAL  PORTO ALEGRE 157,52%Programa: PSF SEDE 04
03/2011 N CAIXA - SINAPI  PORTO ALEGRE 157,52%
03/2011 I1 CORSAN/RS - CIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO - RS PORTO ALEGRE 157,52% Obra: POSTO DE SAÚDE FAMILIAR
03/2011 I2 DEMHAB/RS - DPTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - RS  PORTO ALEGRE 157,52%
03/2011 I3 RSN - GOVERNO PORTO ALEGRE/RS  PORTO ALEGRE 157,52% BDI: 20,00%

 Coleta: Relatório:
MEDIANOPCI.817-01                     TOTAL

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

SERP 1. SERVICOS PRELIMINARES 7.053,45
74220 1 R TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- no alinhamento do lote m2 28,05 99,00 2.776,95 3.332,34
11504 1 N LOCACAO DE AREA m2 0,26 331,56 86,21 103,45
23735 1 N LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL m2 1,84 300,00 552,00 662,40
68332 1 N LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un 1.523,12 1,00 1.523,12 1.827,74
26301 1 N LIGACAO PROVISORIA DE FORCA E LUZ un 939,60 1,00 939,60 1.127,52

CANT 2. CANTEIRO DE OBRAS 2.198,17
11506 1 R BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES m2 126,78 6,00 760,68 912,82
23605 1 R PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 234,39 3,00 703,17 843,80
19698 I1 PONTO DE  LUZ EXTERNO - refletor un 367,96 1,00 367,96 441,55

MOVT 3. MOVIMENTO DE TERRA 11.177,50

3.1- Serviços em terra fundações
63377 1 N ESCAVACAO MANUAL ATÉ 1,5 M0-3M m3 18,41 26,76 492,65 591,18
16506 0 I1 REENCHIMENTO MANUAL APILOADO m3 9,16 13,38 122,56 147,07

7954 0 I2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE FORNECIMENTO -aterro interno e calçadas m3 14,73 120,12 1.769,37 2.123,24
3.2- Serviço de aterro do terreno - Platô

JAZIDA-Cidreira 0 I2 ATERRO COM AREIA DE JAZIDA TRANPORTADA ATÉ A OBRA m3 18,00 385,00 6.930,00 8.316,00

FUES 4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 50.357,88

74156 3 R ESTACA  A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÃ├O) m 25,66 162,00 4.156,92 4.988,30

74164 1 R m3 60,93 6,69 407,62 489,15

68631 2 N CONCRETO| ARMADO PARA LAJES VIGAS E PILARES m3 1.493,89 1,26 1.882,30 2.258,76
26264 3 N LAJE  PREMOLDADA INCLUINDO VIGOTA, TAVELAS, ARMADURAS E CAMADA CONCRETo COMPRESSÃO m2 65,03 326,27 21.217,34 25.460,81
68463 1 N VERGAS PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADO Fck = 15 Mpa (10x20) m3 1.177,96 1,20 1.413,55 1.696,26
68501 2 N CONCRETO ARMADO PILARES FCK 20MPA m3 1.031,43 0,30 309,43 371,31
24850 I2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m3 940,04 13,38 12.577,74 15.093,28

PARE 5.PAREDES/PAINÉIS 32.042,88

LASTRO DE BRITA
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15173 1 I1 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) - contenção do prédio e do calçamento externo m 27,69 108,42 3.002,15 3.602,58

15173 1 I1 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) - sob vigas de baldrame m 27,69 160,40 4.441,48 5.329,77
9875 0 R COBOGO - ELEMENTO DECORATIVO VAZADO 9 x 20 x 20 m2 66,26 3,20 212,03 254,44

544 1 I3 ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS RED. Paredes de 15 m2 31,08 286,60 8.907,53 10.689,03
543 29 I3 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (10X15X20CM) Paredes de 20 cm m2 49,91 203,15 10.139,22 12.167,06

COBE 6. COBERTURA 28.160,14
55960 0 R IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR m2 3,51 332,33 1.166,48 1.399,77
24132 1 N COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCL. MADEIRAMENTO m2 58,57 332,33 19.464,57 23.357,48
24141 1 N CALHA INTERNA DE RINCÃO - Corte 65cm m 26,55 7,35 195,14 234,17
68687 1 N CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, m 47,45 55,65 2.640,59 3.168,71

ESQV 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 46.222,61
7.1- Fechaduras e Ferragens

74070 1 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME un 127,02 16,00 2.032,32 2.438,78
74070 4 R Fechadura e Ferragens para porta de banheiro tipo "aberto-fechado" un 77,22 4,00 308,88 370,66
74047 1 R DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS un 24,65 57,00 1.405,05 1.686,06

7.2- Vidros
72117 0 R VIDRO   LISO COMUM TRANPARENTE Esp. 4mm m2 64,32 25,14 1.617,00 1.940,41
72122 0 R VIDRO FANTASIA  TRANSLÚCIDO CANELADO  4mm m2 51,06 3,42 174,63 209,55
72118 0 R VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm m2 119,11 1,60 190,58 228,69

7.3- Esquadrias de Vidro Temperado
42205 0 N PORTA DE VIDRO (2x1,00x2,10m), TEMPERADO INCOLOR E=10MM C/BANDEIROLA, MOLAS DE PISO 

FECHADURAS  E FERRAGENS un 1.211,38 2,65 3.210,16 3.852,19
7.4- Esquadrias de Alumínio Anodizado - PORTAS

74067 4 R PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO SÉRIE 25, C/PARTE INFERIOR C/VENEZIANAS ALUMÍNIO
ANODIZADO 0,80mx2,10m  E BANDEIROLA SUPERIOR 0,40x0,80m C/VIDRO 6mm - sala compressor m2 433,17 2,00 866,34 1.039,61

74067 2 R PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,90 x 2,10m- SÉRIE 25, C/VIDRO TEMPERADO 6mm,  
 PARTE INFERIOR C/BANDEIROLA VIDRO 0,40 x 0,90 - fundos m2 413,01 2,25 929,27 1.115,13

74067 1 R PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 0,90 x 2,10m C/PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO-SÉRIE 25, C/VIDRO TEMPERADO 
6mm,  BANDEIROLA SUPERIOR FIXA C/VIDRO 0,40 x 2,00m - entrada sala de espera m2 331,67 5,00 1.658,35 1.990,02
7.5- Esquadrias de Alumínio Anodizado - JANELAS

74607 2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25 -  DE CORRER 1,40 x 1,20  -10 unidades m2 413,01 20,16 8.326,28 9.991,54
68052 R I2 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Basc. Série 25, 0,50M X 0,90M C/VIDROS Canelados 3 mm-4 unidades m2 328,18 1,80 590,72 708,87
68052 0 I2 JANELA DE ALUMINIO, ANODIZADO Basc. Série 25  - 0,60M X 0,90M C/VIDROS Canelados 3 mm - 4 unidades m2 328,18 2,16 708,87 850,64
73809 0 I2 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25 Tipo Maxim-ar 0,60M X 0,90M - 4 unidades m2 413,01 2,16 892,10 1.070,52
74607 2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar c/ bandeira fixa 0,90M X 0,90M - 2 unidades m2 413,01 1,62 669,08 802,89
74607 2 R JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO Série 25,Tipo Maxim-ar 0,50M X 1,20M - 2 unidades m2 413,01 1,20 495,61 594,73
73908 1 R QUADRO COM PERFIS  ALUMÍNIO C/TELA TIPO MOSQUETEIRO 1,40 x 1,20m - 2 unidades ml 21,76 10,40 226,30 271,56

7.8- Esquadrias de Madeira com Revestimento Melamín ico - 2 lados
24753 1 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,90 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 10 unidades m2 308,77 18,90 5.835,75 7.002,90
75782 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 4 unidades m2 290,30 6,72 1.950,82 2.340,98
75782 +(Preço mercado) PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - PNE - 2  unidades m2 370,52 3,36 1.244,95 1.493,94
24753 1 N PORTA DE CORRER SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO DUAS FACES, 0,80 X 2,10 M

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - Copa/cozinha - 1  unidades m2 308,77 1,68 518,73 622,48
24753 1 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. COM MELAMÍNICO 2 FACES C/GUICHÊ  0,80 X 2,10 m
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INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 2 unidades m2 308,77 3,36 1.037,47 1.244,96
24753 1 N PORTA ABRIR SEMI-OCAS COMPENSADO C/REVEST. MELAMÍNICO 2 FACES 0,80 x 2,10m C/VISOR DE VIDRO  

INCLUSIVE MARCO DE MADEIRA DE 15  Cm c/ Guarnições ambos lados - 1 unidade m2 308,77 1,68 518,73 871,47
68673 12 N MOLDURAS EM MADEIRA C/REVESTIMENTO MELÂMíNICO P/ GUICHÊS EM VÃOS 0,70 x 0,80m - 2 unidades m2 216,10 1,12 242,03 290,44
68673 12 N MOLDURAS C/PORTA DE CORRER EM MADEIRA C/REVESTIMENTO MELÂMíNICO P/ GUICHÊ 

EM VÃO 0,50 x 0,50m - 1 unidade m2 216,10 0,25 54,03 64,83
68673 12 N MOLDURAS  C/REVESTIMENTO MELÂMíNICO E VISOR DE VIDRO  VÃO 0,50 x 0,50m - 1 unidades m2 216,10 0,25 54,03 64,83
75783 N CONJUNTO PORTA-DIVISÓRIA com revestimento melamínico ambos lados 1,70m 2,10m c/porta 0,80x2,10m m2 253,64 3,57 905,49 1.086,59

7.9- Acessórios e Complementos 

76015 N PUXADORES Cromados L = 40 cm  PARA PORTAS BANHEIROS - PNE un 73,37 4,00 293,48 352,18
7.10- Peitoris e Soleiras

74111 1 R PEITORIL EM BASALTO POLIDO C/FRIZO INFERIOR PINGADEIRA m 42,19 26,40 1.113,82 1.336,58

74111 1 R SOLEIRAS EM MÁRMORE BRANC c/ 15 cm de largura Espessura 3 cm m 42,19 5,70 240,48 288,58
INEL 8- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.060,22

1 R 8.1-  INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃ O EXTERNA
68490 1 N ENTRADE DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINITIVA C/CX. MEDIÇÃO EM NICHO DE  ALVENARIA un 897,79 1,00 897,79 1.077,35
74117 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,80 320,00 896,00 1.075,20
74116 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 4.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,43 210,00 720,30 864,36
74173 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 6.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,13 95,00 392,35 470,82
75967 N CABO EPR/XLPE-90 1 KV 25 mm2 m 13,81 35,00 483,35 580,02
74248 1 R CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM un 58,02 6,00 348,12 417,74
74130 5 r DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60-100 A un 73,92 2,00 147,84 177,41
74130 1 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 24 un 8,05 12,00 96,60 115,92
74130 2 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 un 11,38 17,00 193,46 232,15
73953 2 R LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR C/REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2 x 20W un 60,53 8,00 484,24 581,09
73953 6 R LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, CCOMPLETA  2X40W un 65,60 17,00 1.115,20 1.338,24
74041 1 R LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W un 32,80 6,00 196,80 236,16
76032 N CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO PVC C/TAMPA 250 x 250 x 250mm un 51,47 1,00 51,47 61,76
68069 0 R HASTE COPPERWELD 5/8ö X 3,0M COM CONECTOR M 35,38 1,00 35,38 42,46
72934 0 N ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,97 120,00 356,40 427,68
72935 1 N ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,13 300,00 1.239,00 1.486,80
26323 4 N QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CH. METALICA, DE EMBUTIR, S/PORTA PARA 18 DISJUNTORES 

C/CHAVE GERAL BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 339,75 1,00 339,75 407,70
68612 1 N PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" PT 67,00 12,00 804,00 964,80
75835 N FOTOCÉLULA VOLTAICA un 23,90 12,00 286,80 344,16
68633 1 N PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) un 85,55 35,00 2.994,25 3.593,10
68633 2 N PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) un 72,07 80,00 5.765,60 6.918,72
68635 4 N PONTO DE TOMADA P/ CHUVEIRO ELETRICO m 55,67 1,00 55,67 66,80

8.2- Instalações Telefônicas
73662 R PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE un 95,61 2,00 191,22 229,46
73690 R CABO TELEFONICO   CTP/APL-50 10 pares para uso externo m 4,69 45,00 211,05 253,26

74052 3 R CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/BLOCO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 20 x 20 x 12cm un 91,37 1,00 91,37 109,64
73918 R CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE  10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 35,83 2,00 71,66 85,99

8.3- Intalações de Ar Condicionado
68633 3 N PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA un 136,29 2,00 272,58 327,10
68633 3 N PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO) -SEM FIAÇÃO E TOMADAS (PREVISÃO) un 47,86 10,00 478,60 574,32

INHI 9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.200,29
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9.1- Tubos, Conexões e  Acessórios de Água e Esgoto
74165 1 R TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO m 15,02 33,00 495,66 594,79
74165 2 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I m 20,28 30,00 608,40 730,08
74165 3 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I m 27,73 6,00 166,38 199,66
74165 4 R TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E m 29,60 130,00 3.848,00 4.617,60
75030 1 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO un 10,80 95,00 1.026,00 1.231,20
75030 3 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO un 18,85 36,00 678,60 814,32
74104 1 R CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÃO 60X60X60CM, REVESTIDA un 89,08 22,00 1.959,76 2.351,71
40777 0 R CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN un 25,80 15,00 387,00 464,40
72292 0 R CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÃ├O un 27,65 2,00 55,30 66,36
73795 9 R VÁLVULA DE RETENÇÃO 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 128,54 1,00 128,54 154,25
73870 0 N VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ï 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÃ├O un 42,97 4,00 171,88 206,26
72487 0 N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" un 9,78 4,00 39,12 46,94
72526 0 N JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90║ AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE un 7,28 17,00 123,76 148,51
72517 N LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT un 5,28 4,00 21,12 25,34
72526 N TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIM un 9,01 15,00 135,15 162,18
74225 1 R CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC un 58,35 4,00 233,40 280,08
74092 R ABRIGO P/CAVALETE HIDRÁULICO PREMOLDADO CONCRETO un 95,03 1,00 95,03 114,04
24206 1 N REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM un 63,86 4,00 255,44 306,53

9.2- Louças Sanitárias e Complementos
68651 3 N VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL AS un 143,07 2,00 286,14 343,37

Cassol BACIA SANITÁRIA ESPECIAL PNE - Completa ligações assento plástico fornecimeento e colocação un 489,60 2,00 979,20 1.175,04
73949 3 R LAVATORIO LOUCA BR com pedestal MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM com válvula un 129,93 4,00 519,72 623,66
73949 3 R LAVATORIO LOUCA BR C/Pedestal MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA - salas e consultórios un 129,93 9,00 1.169,37 1.403,24
68651 3 N TANQUE DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 22.304 DE 520X520MM CAP 30L  C/ESFREGA un 155,63 1,00 155,63 186,76
68651 4 N PIA ACO INOXIDAVEL 150 A 200X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 459,40 2,00 918,80 1.102,56
68651 4 N PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - cozinha e salas un 459,40 6,00 2.756,40 3.307,68
68651 1 N BANCA DE ACO INOXIDAVEL 2,00X0,55MM CHAPA 18.304 C/1 CUBA DE 500X400X un 490,39 2,00 980,78 1.176,94

Palmetal móveis de aço Cuba em aço inox 1,65 x 0,60m  c/ expurgo e sifão universal de inox un 1.750,00 1,00 1.750,00 2.100,00
73947 12 R PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO un 24,01 16,00 384,16 460,99
26581 32 N Dispenser plástico p/papel toalha  PVC FORNEC E COLOCACAO un 15,58 4,00 62,32 74,78

6008 0 R CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 24,10 4,00 96,40 115,68
Cassol Suporte p/Papel higiênico rolo 300m com chave e trava un 192,08 4,00 768,32 921,98
Cassol 9.3- Metais Sanitários e Conexões 

26314 Ducha Higiênica c/Extensão flexível cromada para lava-pés 107,48 1,00 107,48 128,98
73870 1 R TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM un 36,20 1,00 36,20 43,44

Cassol Torneira cromada temporizada com acionameento manual e fechamento automático "tipo econômica" un 89,50 4,00 358,00 429,60
9.4- Barras de Apoio para Banheiros PNE

76014 N Barra de apoio cromado L=1,10 para lavatório un 92,12 2,00 184,24 221,09

76015 N Barra de Apoio Cromado  L= 80 cm p/bacia sanitária un 73,37 4,00 293,48 352,18
9.5- Fossa, Sumidouro e Filtro

74196 2 R SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU un 956,22 1,00 956,22 1.147,46
24825 0 I2 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPAC. 2000 L m2 608,62 1,00 608,62 730,34
71629 1 N FILTRO ANAERÓBICO  p/ 7 contribuições - 2000L un 2.225,03 1,00 2.225,03 2.670,04

Preço Mercado FILTRO P/Expurgo- em PVC para 295 litros c/escavação e colocação 325,00 1,00 325,00 390,00
9.6- Reservatório  

26309 3 N COLOCACAO RESERVATORIO 1000L QUALQUER MATERIAL INCLUS. PECAS DE APOI0 P/Reserva Incêndio un 224,03 1,00 224,03 268,84
9535 0 R RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1500L INCL TAMPA DE VEDAC un 340,89 1,00 340,89 409,07
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68619 2 N TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 55,72 2,00 111,44 133,73
9.7- TORRE D' ÁGUA

74156 1 R ESTACA TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO Fck=15MPA + 20Kg AÇO/M3 moldada "in loco" m 32,20 36,00 1.159,20 1.391,04
24850 0 I2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA m3 940,04 0,70 658,03 789,63
73404 0 R FORMA MADEIRA 2 x PINHO 3ª ESP 2,5 CM P/CONCRETO m2 36,34 17,00 617,78 741,34
26311 8 N CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck=25 Mpa. INCLUSIVE COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO P/ESTRUTURAS m3 336,19 3,58 1.203,56 1.444,27
74112 1 R LAJE MACIÇA CONCRETO Fck=25Mpa Esp. 8 cm INCLUSIVE FÔRMA PLASTIFICADA 18 mm m3 1303,32 0,25 325,83 391,00

543 0 I3 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS (10X15X20CM) A CHATO m2 49,91 10,00 499,10 598,92
68597 5 N CHAPISCO TRAÇO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM  preparo manual m2 3,41 20,00 68,20 81,84
16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas m2 15,30 20,00 306,00 367,20
68459 1 N PINTURA PAREDES C/ ACRILICO  SEMI BRILHO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR m2 13,38 60,00 802,80 963,36

IMPE 10. IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 2.345,78
7958 I2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS m2 14,61 133,80 1.954,82 2.345,78

REVE 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 32.780,67
23779 1 N AZULEJO BRANCO PEI-4, 20X20CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) m2 29,06 130,00 3.777,80 4.533,36

68597 5 N CHAPISCO TRAÇO 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM  preparo manual - Paredes internas e externas m2 3,41 841,85 2.870,71 3.444,85

68597 5 N CHAPISCO traço 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Laje interna e beirais m2 3,41 326,27 1.112,58 1.335,10

68597 5 N CHAPISCO traço 1:3 CIMENTO/AREIA 5MM preparo manual - Requadro de porta e janela m 3,41 90,00 306,90 368,28
16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Paredes internas e Externas m2 15,30 841,85 12.880,31 15.456,37
16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Laje interna e beirais externos m2 15,30 326,27 4.991,93 5.990,32
16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM - Requadros de portas/janelas m 15,30 90,00 1.377,00 1.652,40

PISO 12. PISOS 27.692,86
74111 1 R SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO LARGURA 15 cm Esp. 3 cm, Assentada com argamassa m 42,19 4,90 206,73 248,08
23762 1 N RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m 8,83 235,00 2.075,05 2.490,06
23744 1 N CALÇADA CIRCULAÇÃO EXTERNA EM CONCRETO  MAGRO1:4:8 Espess. 5cm c/Regularização m2 27,91 45,82 1.278,84 1.534,60
68609 6 N REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5  Ci/Areia m2 8,55 268,90 2.299,10 2.758,91

6060 0 N PISO CERAMICA ESMALTADA PEI-4 20X30CM C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE m2 37,45 268,90 10.070,31 12.084,37

68610 1 N CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  Ci/Areia , espessura 6 cm= 6CM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 m2 26,58 268,90 7.147,36 8.576,83

PINT 13. PINTURAS 13.669,20

74109 1 R PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS m2 11,77 332,33 181,65 217,98

68459 1 N PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO  2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Exterior m2 13,38 203,15 2.718,15 3.261,78
68459 1 N PINTURA PAREDES ACRILICO SEMI BRILHO  2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR P/Interior m2 13,38 286,60 3.834,71 4.601,65
68459 1 N PINTURA LAJE DE FORRO E BEIRAIS EXTERNOS - tinta acrílica semi-brilho 2 demãos m2 13,38 326,30 4.365,89 5.239,07
68602 1 N PINTURA ESMALTE FOSCO P/MADEIRA, DUAS  DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO - marcos de madeira m2 14,53 20,00 290,60 348,72

SEDI 14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PPCI E ACESSIBILIDADE 1.704,30

68638 2 N EXTINTOR DE Pó QUÍMICO SECO - 4 Kg un 108,71 2,00 217,42 260,90

68638 3 N EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP/10L un 123,16 1,00 123,16 147,79

72554 0 R EXTINTOR DE CO2/6 Kg FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO un 414,57 1,00 414,57 497,48

Cassol LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - UNIDADE AUTONOMA 52,50 5,00 262,50 315,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO DO TIPO DE EXTINTOR A SER APLICADO EM FOGO un 17,00 3,00 51,00 61,20

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS - EMERGÊNCIA un 17,00 2,00 34,00 40,80

PLACA DE ADVERTÊNCIA - NÃO COLOCAR OBJETOS NA ÁREA DE ACESSO DE EXTINTORES un 17,00 3,00 51,00 61,20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS un 17,00 13,00 221,00 265,20
Placasul
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PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS PNE un 17,00 2,00 34,00 40,80

FAIXA VINÍL SINALIZAÇÃO PORTA ENTRADA DE VIDRO m 5,80 2,00 11,60 13,92

INES 15. SERVIÇOS DIVERSOS 8.235,81

15.1 - Cercamento

10935 Execução de telamento do terreno com tela plastifficada malha retangular 5 x 10 cm altura 2,00m em mourões  de concreto m2 22,50 126,00 2.835,00 3.402,00

existentes - Complementação dos fundos e frente do terreno

4102 Substituição de mourões de concreto armado, chumbados em base de concreto un 47,20 5,00 236,00 283,20

74100 1 R Portões de Correr em madeira com tela plastificada malha retangular 5 x 10cm com trilhos

chumbados em concreto  - 4,00 m x 2,00 m (completo) m2 224,24 8,00 1.793,92 2.152,70

15.2  - Outros
73404 0 R FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO m2 36,34 2,00 72,68 87,22
23768 4 N ALÇAPÃO C/REQUADRO E FOLHA EM MADEIRA C/DOBRADIÇA, FECHO E PORTA CADEADO un 316,36 1,00 316,36 379,63

9537 0 R LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA m2 1,14 270,90 308,83 370,59
72209 R RETIRADA DE ENTULHOS - Carga e Transporte m3 10,75 5,00 53,75 64,50

Preço Mercado Abrigo em alvenaria para Cx. Medição de Energia (1,20 x 60 x 1,20) - Padrão Concessionária un 650,00 1,00 650,00 780,00
10528 R Locação de  Andaimes Metálicos  para execução alvenarias, rebocos paredes e lajes, pinturas, etc. - 16m2x3 meses ms 12,43 48,00 596,64 715,97

325.901,76
OBS:  - CUSTO SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO Data Pesquisa:

ENGº. CIVIL E SEG TRABALHO - CREA 21.278/RS

BALNEÁRIO PINHAL  02/12/2011

            AMILTON ROMEIRO ABELLA

MATRÍCULA 3219-0

02/12/2011

325.901,76TOTAL SERVIÇOS 
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