
PREFEITURA MUNICIPAL BALNEÁRIO PINHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra: Posto de Saude Familiar

End.: Salzano Vieira da Cunha - Distrito do Magistério -Balneário Pinhal/RS

C U S T O   D E   S E R V I Ç O S   -   S I N A P I

Data Preços Instituição Localidade L. Sociais

09/2010 R CAIXA REFERENCIAL  PORTO ALEGRE 157,50% Programa:

09/2010 N NACIONAL CAIXA  PORTO ALEGRE 157,50%

09/2010 I1 CORSAN/RS - CIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO - RS  PORTO ALEGRE 157,50% Obra:

09/2010 I2 DEMHAB/RS - DPTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - RS  PORTO ALEGRE 157,50%

09/2010 I3 Apoio Desenv Urbano Porto Alegre, RS  PORTO ALEGRE 157,50% BDI: 20,00%

 Coleta: Relatório:

MEDIANO PCI.817-01

                     TOTAL

CÓDIGO D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

SERP 1 .SERVICOS PRELIMINARES

74220 1 R TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X M2 25,87 200,00 5.174,00 6.208,80

74209 1 R PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 229,18 4,80 1.100,06 1.320,07

19156 0 I1 REMOCAO DA CAMADA VEGETAL (+-20CM) M2 1,25 430,35 537,94 645,53

55540 0 I1 LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2,60 430,35 1.118,91 1.342,69

TOTAL 7.930,91 9.517,09

2 . LOCACAO DO TERRENO

11504 1 N LOCACAO DE AREA M2 0,24 232,20 55,73 66,88

14012 1 I1 LIGACAO PROVISORIA DE FORCA E LUZ UN 1.434,36 1,00 1.434,36 1.721,23

14012 2 I1 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 319,80 1,00 319,80 383,76

11506 1 N BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO M2 119,02 6,00 714,12 856,94

CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

TOTAL 2.524,01 3.028,81

MOVT 3. MOVIMENTO DE TERRA

14009 3 I1 ESCAVACAO LOCALIZADA MANUAL 0-2M M3 22,71 13,53 307,27 368,72

16506 0 I1 REENCHIMENTO MANUAL APILOADO M3 11,14 33,83 376,87 452,24

55623 0 I2 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE M3 12,98 80,45 1.044,24 1.253,09

TOTAL 1.728,38 2.074,05

FUES 4. FUNDACOES E ESTRUTURAS

40   LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

7692 0 I1 LASTRO DE BRITA 7CM M3 64,40 14,08 906,75 1.088,10

74156 1 R ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3       MOLD IN LOCO M 32,20 207,00 6.665,40 7.998,48

24850 0 I2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA M3 882,89 13,53 11.945,50 14.334,60

73404 0 R FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO M2 31,92 135,32 4.319,41 5.183,29

26311 8 N CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÃ├O, ESPALHAMENTO M3 336,19 12,34 4.148,58 4.978,30

 E ACABAMENTO.  

23705 2 N LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ M2 48,86 232,00 11.335,52 13.602,62

LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R

EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

TOTAL 39.321,16 47.185,39

PARE 0 0 5 . PAREDES/PAINEIS

15173 1 I1 FUNDACAO EM ALVENARIA DE PEDRA-DE-GRES (L=0,50M) M 24,78 69,60 1.724,69 2.069,63

544 0 I3 ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS RED. ESPELHO M2 31,08 421,65 13.104,88 15.725,86

543 0 I3 ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS RED. A CHATO M2 49,91 208,80 10.421,21 12.505,45

TOTAL 25.250,78 30.300,94

COBE 0 0 6. COBERTURA

55960 0 R IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR M2 3,06 315,36 965,00 1.158,00

24132 1 N COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCL. MADEIRAMENTO M2 54,01 315,60 17.045,56 20.454,67

68687 1 N CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, M 45,63 65,00 2.965,95 3.559,14

 INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

TOTAL 20.976,51 25.171,81

ESQV 0 0 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

16455 0 I1 COLOCACAO DE PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS UN 131,55 2,00 263,10 315,72

66789 0 I1 COLOCACAO DE PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA UN 86,63 22,00 1.905,86 2.287,03

16465 0 I1 VIDRO TRANSPARENTE 3MM M2 66,08 20,00 1.321,60 1.585,92

7955 0 I2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA CJ 95,40 21,00 2.003,40 2.404,08

7956 0 I2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA CJ 103,61 2,00 207,22 248,66

73910 2 R PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO UN 297,69 1,00 297,69 357,23

 ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

73910 6 R PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO UN 330,16 20,00 6.603,20 7.923,84

 ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

74068 3 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME UN 72,03 1,00 72,03 86,44

NTO SUPERIOR

74070 1 R FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME UN 83,29 21,00 1.749,09 2.098,91

NTO SUPERIOR

68632 2 N PORTA ALMOFADADA DE 0,80MX2,10M, COM FECHADURA CILINDRICA UN 508,97 1,00 508,97 610,76

68592 2 N JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25 M2 344,82 25,05 8.637,74 10.365,29

TOTAL 23.569,90 28.283,88

INEL 0 0 8. INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

74172 1 R FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,37 100,00 537,00 644,40

26323 3 N QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM P UN 83,97 1,00 83,97 100,76

ORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO

 PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORN

ECIMENTO E INSTALACAO

74248 1 R CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM UN 53,65 4,00 214,60 257,52

73918 1 R CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE  10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31,71 1,00 31,71 38,05

74130 1 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UN 7,93 9,00 71,37 85,64

0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

74130 3 R DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V UN 42,12 1,00 42,12 50,54

, FORNECIMENTO E INSTALACAO   

74041 1 R LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W UN 30,12 5,00 150,60 180,72

74041 2 R LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UN 30,40 1,00 30,40 36,48

73953 6 R LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP UN 60,55 26 1.574,30 1.889,16

ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

72934 0 N ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,97 300,00 891,00 1.069,20

68479 1 N QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE MEDICAO UN 321,84 1,00 321,84 386,21

68612 1 N PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4" PT 60,66 12,00 727,92 873,50

68633 1 N PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) UN 78,54 28,00 2.199,12 2.638,94

68633 2 N PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 66,19 60,00 3.971,40 4.765,68

68633 3 N PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA UN 119,65 2,00 239,30 287,16

68635 4 N PONTO DE TOMADA P/ CHUVEIRO ELETRICO UN 53,55 1,00 53,55 64,26

68069 0 R HASTE COPPERWELD 5/8ö X 3,0M COM CONECTOR UN 34,65 1,00 34,65 41,58

68064 0 N LIGACAO DOMICILIAR COM POSTE T6 UN 179,93 1,00 179,93 215,92

73662 0 R PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PT 88,05 2,00 176,10 211,32

PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRI

BUICAO DO PAVIMENTO

73768 2 R CABO TELEFONICO FE BITOLA 1,0MM - 2 CONDUTORES PARA USO EXTERNO - FORN M 1,63 30,00 48,90 58,68

ECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL 11.579,78 13.895,72

PSF MAGISTÉRIO

POSTO DE SAUDE FAMILIAR



INHI 0 0 9. INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

24192 1 N TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,91 30,00 567,30 680,76

24193 1 N TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,76 6,00 154,56 185,47

24194 1 N TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27,57 120,00 3.308,40 3.970,08

24241 1 N TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 13,85 24,00 332,40 398,88

75030 1 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO M 9,86 72,00 709,92 851,90

75030 2 R TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO M 14,29 42,00 600,18 720,22

72487 0 N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" UN 9,29 1,00 9,29 11,15

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

72488 0 N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - UN 14,86 2,00 29,72 35,66

FORNECIMENTO E INSTALACAO

72509 0 N JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90║ AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE UN 6,58 10,00 65,80 78,96

CIMENTO E INSTALACAO

72517 0 N LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT UN 4,97 4,00 19,88 23,86

O E INSTALACAO

72526 0 N TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIM UN 9,69 13,00 125,97 151,16

ENTO E INSTALACAO

11788 1 N CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC E INST UN 54,35 4,00 217,40 260,88

74104 1 R CAIXA DE INSPEÃ├O EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÃO 60X60X60CM, REVESTIDA UN 84,51 21,00 1.774,71 2.129,65

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÃO 1:4) E=2,0CM, COM

TAMPA PR╔-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV

AÃ├O E CONFECÃ├O

72292 0 R CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÃ├O UN 25,33 14,00 354,62 425,54

24206 1 N REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM UN 63,19 6,00 379,14 454,97

73870 2 R V┴LVULA DE ESFERA EM BRONZE Ï 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÃ├O UN 37,97 2,00 75,94 91,13

73870 1 R V┴LVULA DE ESFERA EM BRONZE Ï 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÃ├O UN 32,41 2,00 64,82 77,78

6009 0 R LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CRO UN 120,87 14,00 1.692,18 2.030,62

MADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO

26581 36 N VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL AS UN 192,75 4,00 771,00 925,20

SENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.

68651 3 N TANQUE DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 22.304 DE 520X520MM CAP 30L  C/ESFREGA UN 155,09 1,00 155,09 186,11

DOR EXCL TORNEIRA - FORNECIMENTO

68650 1 N PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 169,05 2,00 338,10 405,72

68650 2 N PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 327,50 4,00 1.310,00 1.572,00

73949 2 R TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR UN 51,05 6,00 306,30 367,56

 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

73947 12 R PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN 22,28 16,00 356,48 427,78

6008 0 R CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,87 4,00 87,48 104,98

6004 0 R PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,23 4,00 112,92 135,50

26579 5 N INSTALACAO VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA C/CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA UN 153,05 4,00 612,20 734,64

26314 1 N CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO 110/220V C/BRACO 1/2"/CANOPLA E REGISTRO PR UN 122,76 1,00 122,76 147,31

ESSAO 3/4"C/ ACABAMENTOS FORNECIMENTO E INSTALACAO EXCLUSIVE INSTALACA    

O ELETRICA+D2597    

23727 1 N INSTAL TANQUE PRE-MOLD CONCR 80X50CM C/TORNEIRA METAL NIQUEL UN 117,18 1,00 117,18 140,62

26309 2 N RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1000L INCL TAMPA DE VEDAC UN 218,91 1,00 218,91 262,69

AO C/ESCOTILHA E FIXADORES - FORNECIMENTO

26308 3 N COLOCACAO RESERVATORIO 1000L QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE PECAS DE APOI UN 278,21 1,00 278,21 333,85

O EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA EXCLU

68619 2 N TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4ö COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E UN 78,69 1,00 78,69 94,43

74198 1 R SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU UN 810,48 1,00 810,48 972,58

0 0 0 RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

24825 0 I2 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 5 PESSOAS UN 612,89 1,00 612,89 735,47

71620 1 N FILTRO ANAERËBICO PARA RESIDENCIAS E QUART╔IS, COM 7 CONTRIBUIÃıES. DI UN 2.087,48 1,00 2.087,48 2.504,98

MENSıES DE 1,0 X 1,0 X 2,0 M

TOTAL 18.858,40 22.630,09

IMPE 0 0 10. IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

7958 0 I2 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS M2 13,25 169,15 2.241,24 2.689,49

TOTAL 2.241,24 2.689,49

REVE 0 0 11. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

67169 0 I1 CHAPISCO 1:4 CIMENTO/AREIA 5MM M2 2,84 1.014,90 2.882,32 3.458,78

16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM M2 13,12 1.014,90 13.315,49 15.978,59

23779 1 N AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) M2 23,51 108,47 2.550,13 3.060,16

TOTAL 18.747,93 22.497,53

PISO 0 0 12. PISOS

6060 0 N PISO CERAMICA ESMALTADA 20X30CM C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE M2 40,84 240,00 9.801,60 11.761,92

68610 1 N CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM M2 23,68 201,25 4.765,60 5.718,72

73985 1 R RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA PEI-4, ASSENTADA E REJUNTADA M 8,35 194,85 1.627,00 1.952,40

TOTAL 16.194,20 19.433,04

PINT 0 0 13. PINTURAS

23714 3 N PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS SEM EMASSAMENTO, EM PAREDES E TETOS, M2 8,08 1.010,84 8.167,59 9.801,10

INCL SELADOR

68459 1 N PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAO SELADOR M2 12,32 208,80 2.572,42 3.086,90

74109 1 R PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 10,68 100,00 1.068,00 1.281,60

TOTAL 11.808,00 14.169,60

INES 0 0 14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

68638 2 N EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 4 KG UN 103,83 2,00 207,66 249,19

68638 3 N EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - AP - 10L UN 117,68 1,00 117,68 141,22

72554 0 R EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 397,61 1,00 397,61 477,13

TOTAL 722,95 867,54

SEDI 0 0 15. SERVICOS DIVERSOS

26580 3 N LIMPEZA AZULEJO M2 2,40 90,00 216,00 259,20

26580 8 N LIMPEZA VIDRO COMUM M2 4,85 26,00 126,10 151,32

26580 15 N LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 4,92 250,00 1.230,00 1.476,00

68541 1 N LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 10,94 15,00 164,10 196,9224261 0

TOTAL 1.736,20 2.083,44

16 OUTROS

16.1 TORRE D'ÁGUA

74156 1 R ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3       MOLD IN LOCO M 32,20 36,00 1.159,20 1.391,04

24850 0 I2 VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK=15MPA-COMPLETA M3 882,89 0,70 618,02 741,63

73404 0 R FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO M2 31,92 17,00 542,64 651,17

26311 8 N CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÃ├O, ESPALHAMENTO M3 336,19 3,58 1.203,56 1.444,27

 E ACABAMENTO.  

74112 1 R LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM / M3 1.303,32 0,25 325,83 391,00

ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X  E 95,0KG ACO CA-50/60 /M3

543 0 I3 ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS RED. A CHATO M2 49,91 10,00 499,10 598,92

67169 0 I1 CHAPISCO 1:4 CIMENTO/AREIA 5MM M2 2,84 20,00 56,80 68,16

16248 1 I1 REBOCO 1:4 CIMENTO/AREIA 10MM M2 13,12 20,00 262,40 314,88

68459 1 N PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMAO SELADOR M2 12,32 60,00 739,20 887,04

TOTAL 5.406,75 6.488,11

TOTAL SERVIÇOS SINAPI - 208.597,11 250.316,53
-

CUSTO SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO Data Pesquisa: 03/03/2011 -

-                      TOTAL

FORNECEDOR D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

TUBOMAC BARRAS PARA DEFICIENTES UNID. 250,00 3,00 750,00 900,00

PALMETAL MOVEIS EM ACO INOX EXPURGO EM1 + SIFAO UNIVERSAL UNID. 1.185,00 1,00 1.185,00 1.422,00

DIMER ESQ. ALUM., VID., FUNIL. PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR DE CORRER 2X2,10M UNID. 1.486,00 1,00 1.486,00 1.783,20

DIMER ESQ. ALUM., VID., FUNIL. PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR DE ABRIR 2X2,10M UNID. 1.386,00 1,00 1.386,00 1.663,20

DIMER ESQ. ALUM., VID., FUNIL. VIDRO MINI BOREAL M2 58,70 2,50 146,75 176,10

LITORAL EXTINTORES LUMINARIA EMERGENCIA AUTONOMA UNID. 50,00 4,00 200,00 240,00

LITORAL EXTINTORES PLACA SINALIZAÇÃO  DE SAÍDA UNID. 10,00 2,00 20,00 24,00

LITORAL EXTINTORES PLACA SINALIZAÇÃO  DIVERSAS UNID. 10,00 11,00 110,00 132,00

-

TOTAL SERVIÇOS EXTRA SINAPI  -  COLETA DE MERCADO - 5.283,75 6.340,50

-

-

TOTAL GERAL  =  SINAPI +  MERCADO - 213.880,86 R$ 256.657,03

Balneário Pinhal, 03 de Março de 2011.

RAUL DARIVA MAGGI

Eng. Civil - CREA 172.453


