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Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
 “Uma Praia de Todos”

[image: C:\Users\COB-06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo Gestão solzinho explo 2017.jpg]
Memorando nº. 127/2020   	                         Balneário Pinhal/RS, 09 de março de 2020.


Para: Licitações e Contratos.
Assunto: Abertura de Processo Licitatório.

[bookmark: _GoBack]
Venho pelo presente solicitar abertura de processo licitatório para execução de obra de Pavimentação, tipo capeamento asfáltico, contendo também serviços de infraestrutura de microdrenagem, acessibilidade e sinalização vertical e horizontal, em trecho da Rua Luciana de Abreu (entre a Avenida Senador Salgado Filho e Rua Carazinho), totalizando 2.977,42 m². 
A empresa assumirá inteira responsabilidade pela execução, acabamentos, resistência e estabilidade da construção e executará a obra com materiais de primeira linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados. Deverá ser refeito todo e qualquer serviço que, a critério da fiscalização, estiver em desacordo com as especificações, com a qualidade de execução ou dos materiais empregados, sem ônus para o contratante. 
Na ocasião dos boletins de medição é obrigatório a entrega do Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios. O controle tecnológico deve ser feito de acordo com as recomendações constantes nas Especificações de Serviço e Normas do DAER/RS ou DNIT.
A obra deverá ser mantida permanentemente limpa, devendo o entulho e demais resíduos serem removidos periodicamente e destinados a um Centro de Triagem de Resíduos/Transbordo devidamente licenciado.
Todos os projetos executivos, memorial descritivo e demais documentações técnicas devem ser mantidos nos locais de obras durante toda sua execução. Será mantido na obra o boletim diário dos serviços executados, a disposição da fiscalização. 

A obra somente será iniciada após a legalização da empresa junto aos órgãos públicos pertinentes, isto é, obtenção de alvará de licença junto à Prefeitura Municipal, matrícula da obra junto ao INSS, CND do INSS e FGTS, cópias das GRPS com a relação de pessoal na obra e apresentação de ART ou RRT de execução da obra devidamente quitada. 
A empresa executante é responsável pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção de acidentes dos funcionários, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho e Equipamentos (EPI’s); da segurança de máquinas e equipamentos; e da prevenção de incêndio, com o uso de extintores adequados.
OBS: A Fiscalização não exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mão de obra, materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou serviço contratado.  
Todos os serviços deverão ser executados por pessoal especializado, podendo a fiscalização rejeitar os que não estiverem de acordo com o projeto e a especificação, sem que isso resulte em indenização ou justificativa para o atraso da obra. 
Todos os serviços e quantificações deverão ser cuidadosamente analisados, não sendo admitida cobrança de serviços e medições extras. As dúvidas em relação aos serviços e/ou projeto deverão ser acertadas antes do início da obra.
A empresa executora deve possuir acervo técnico que comprove a capacidade técnica para execução desse tipo de obra junto ao CREA ou CAU.
Segue em anexo Projeto Executivo e Plantas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Cálculo de BDI e Composições.
Este processo licitatório trata-se da execução do objeto do contrato de repasse 867667/2018, processo 310382018, firmado com o Ministério das Cidades.
Os pagamentos serão realizados mediante depósito de recursos, realizado pelo Ministério das Cidades, e desbloqueio de recursos, realizado pela CAIXA/GIGOV-PO após as medições.


Limite: R$ 243.406,80 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos).
Repasse: R$ 222.857,14
Contrapartida: R$ 20.549,66
Dotação: 0702 26 782 0122 1020 44905191000000 1080 – 8451.6 – Repasse
	      0702 26 782 0122 1020 44905100000000 0001 – 8944.3 – Contrapartida 

Justificativa: dar melhor estrutura a via.


Atenciosamente,




Gilmar João da Silva
Secretário de Obras, Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos
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