
BDI: 29,79%
R$ COM BDI

R$ COM BDI TOTAL
1

1.1 COTAÇÃO

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, 

FECHAMENTOS EM PEDRA GRES E COSTANEIRA, COM BANHEIRO EM 

ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, COM PISO EM 

CONCRETO. TODOS OS SERVIÇOS CONFORME PROJETOS E MEMORIAL 

DESCRITIVO.

UNID. 1,00         27.400,00      27.400,00          

27.400,00          

27.400,00    

Balneário Pinhal, 05 de outubro de 2020

Eng. Civil Crea RS172452

TOTAL

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 
Local: TRANSBORDO MUNICIPAL - Avenida Nei Luiz Zang (Perimetral) S/N.
Área de Ampliação: 60m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

Raul Dariva Maggi

QUANT.ITEM FONTE DESCRIÇÃO

SUBTOTAL

UNID.

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
“Uma Praia de Todos”


