Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneério Pinhal

Uboma Craia de Codos”

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Execucéo dos servigos de fornecimento de material e mao-de-obra pa-
ra pavimentagéo de passeios

Registro de Pregos

INTRODUGAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condigbes gerais e 0 méto-
do de execucdo dos servicos de fornecimento de material e méo-de-obra para pavi-
mentacéo de passeios.

Os servigos seréo realizados em frente a lotes localizados nas Ruas Dilcemar
do Nascimento Pinheiro e Luciana de Abreu.

Por qualquer omisséo deste documento, prevalecerd o uso das especifica-

¢oes feitas pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

Este processo visa 0 Registro de Pregos para possivel contratagéo de empresa
para Execugéo dos servigos de fornecimento de material e mao-de-obra para pavi-
mentacio de passeios, com as caracteristicas descritas neste memorial descritivo.

0O dimensionamento e a organizagéo da mao-de-obra para execugéo dos servi-
cos sergo atribuicdes da empresa contratada, que devera considerar a qualificagéo
profissional, a eficiéncia € a conduta no canteiro de obras.

Nos pregos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de
impostos, legislagéo de previdéncia social, encargos sociais e todos e guaisquer
Anus gue recaiam sobre a natureza dos SEIVIGos.

A fiscalizagéo da Prefeitura Municipal do Balneério Pinhal podera exigir da em-
presa contratada a substitui¢ao de qualquer empregado do canteiro de obras, desde
que verificada a sua inaptidao para a execucao das tarefas, bem como por conduta

inadequada & boa administragéo do canteiro.
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Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposigéo contra-
ria, serdo fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacdes provisorias, necessarias a execu-
¢do da obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que n&o satisfazerem as condigbes contratuais serao impugnados
pela fiscalizag&o da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenci-
ar a demolicdo e reconstrucao necessaria, imediatamente ap6s da ordem de servigo.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas
de trabalho e demais documentos.

Em caso de duvidas, deverao ser consultados os técnicos do Departamento de
Planejamento da Prefeitura Municipal do Balneario Pinhal.

Nenhuma alteracdo nas especificagdes, determinando ou ndo o aumento de
valor das obras, devera ser executada sem autorizagdo prévia dos técnicos da Pre-
feitura. Para tanto é necessario que a contratada peca a respectiva permiss&o por

escrito.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranga do Trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho.

Serzo de uso obrigatério 0s equipamentos de protecao individual, EPI, confor-
me disposi¢édo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverao ser protegidas. As
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, e superficies de trabalho.
Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho seréo de inteira responsabilidade
da firma a qual for adjudicada 3 obra ou servigo. Todo o servigo que necessite ma-
quinrio, seja moto niveladora, retro escavadeira, carregadeira, rolo compactador,
efc. sera atribuigdo da contratada. Em hipotese alguma a Prefeitura Municipal forne-

cera sua infraestrutura de equipamentos.
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FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O Departamento de Planejamento sera responsavel por indicar 0s locais a se-
rem realizadas as obras, conforme a necessidade.

A Administracdo Publica fiscalizara obrigatoriamente a execugao das obras de
servicos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estao sendo ob-
servadas as especificacdes e demais requisitos do edital.

A fiscalizag@o da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servi-
co, comunicara o fato a autoridade superior, que providenciara a designagéo de co-
missdo de recebimento, para lavrar termo de verificagéo e, estando conforme, de
aceitacao provisoria ou definitiva, a partir da qual podera ser utilizado a obra ou ser-
Vigo.

Apds o periodo de observacéo de 30 dias, ou o0 que for disposto no edital, con-
tado do recebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo sera recebida em
carater definitivo por comisséo especialmente designada, sem prejuizo do que esta-

belece o artigo 1245 do codigo civil.

PRAZOS

Os prazos maximos de execucao dos servigos e obras serdo de 30 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagéo por es-
crito da contratada desde que ocorrida interrupcao motivada por causas independen-
tes de sua vontade, e devidamente aceita pela comissao.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebi-

mento provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.

PAGAMENTO
O pagamento sera realizado por lote individualizado, de acordo com a medi-

¢a0 do servigo executado, mediante apresentagéo da NF.
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Ressalta-se que a NF devera ser emitida por lote individualmen-

te/separadamente.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverso prover a completa execugdo dos servigos
adaptando-se as condigoes locais e compreendendo ferramentas diversas, tais co-
mo: martelo de calceteiro, ponteira de aco, pa, carrinho de méo, régua, nivel de pe-
dreiro, cordel, vassoura, efc.

Todo o material, compreendendo canos de concreto, tijolos, ferros, cimento,
areia, brita, blocos de concreto, meio-fios e aterro, correm por conta da contratada.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular seré de responsabilidade da
contratada.

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Primeiramente deve-se limpar a area onde sera construida a calcada retirando
todos os materiais indesejados como vegetacgao rasteira, remogao de grama, de
forma manual ou mecanizada. O rebaixo devera ser feito de 11 cm abaixo do meio
fio.

1.1 REMOGAO DA GRAMA

Devera ser removida a grama para a construgao da nova calgada. A retirada da
grama podera ser de forma manual ou mecanizada, devendo ser removido até a al-
tura necessaria para a execugéo dos trabalhos.

12 -REMOGAO DE CALCADA EXISTENTE

Em local onde for existente a calcada, devera ser removida para a construgdo

da nova calgada.

2. PASSEIO PUBLICO
Os pisos serao executados conforme as especificagbes em projetos, onde a

execugao das calgadas serdo em painéis quadriculados com junta a cada 2,0 me-
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tros, formado antes com ripas, sobre lastro de brita e acabamento regularizado e
desempenado, sem ondulagdes ou desniveis.

2.1 DELIMITACAO DA AREA

Primeiramente deve-se limpar a area onde sera construida a calgada retirando
todos os materiais indesejados € vegetagao rasteira.

2.2 COMPACTAGAO E NIVELAMENTO

Verifique se a area da calgada de pedestre e de carros foi compactada e nive-
lada. Confira também se foram dispostas ripas de madeira a cada 2 metros para
formar as juntas de dilatagao. Elas evitam o surgimento de rachaduras durante a
secagem do concreto.

2.3 - LASTRO DE BRITA

A pedra brita utilizada para nivelar o solo, s deve ser colocada apds a com-
pactagdo do solo € fixagéo das ripas.

Devera ser executado com O embasamento para as calgadas, um lastro de bri-

ta graduada de 5 cm, compactado com placa vibratéria.

2.4 — CALCADAS

A base de concreto sera colocada em cima da brita e sem contato direto com ©
solo.

Sem armadura

Nos passeios publicos onde néo forem entrada de velculos, serdo executadas,
em toda sua extensao concreto.

As calgadas serao executadas de concreto com resisténcia caracteristica de

20MPa, na largura de 1.20 m, a 70 centimetros do alinhamento reto do meio fioe 6

cm de espessura com 6 centimetros de espessura de concreto. No concreto das cal-
cadas devera ser previsto juntas de dilatagéo a cada 2 metros € concretado alterna-

mente .
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Com armadura

Nas entradas dos veiculos dos lotes, as rampas a serem executadas seréo em
concreto fck 20 Mpa, com 6 cm de espessura armada com tela soldada nervurada
Q-92, ago CA-60, 4,2 mm, malha (10x10) cm, ndo sera admitida tela armada in loco
com arame. Lona plastica preta, = 150 micra.

A base de concreto sera colocado em cima da brita e apés langado a armadu-
ra, concretando sem contato direto com o solo.

Nenhuma rampa poderé apresentar degrau entre o0 piso existente e o inicio da
mesma.

Entre calgadas ndo devera existir degraus e estarem alinhadas.

3 CONCRETAGEM

Trago concreto: CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM.

EXECUCAO DA CONCRETAGEM

A concretagem da calgada deve ser alternada entre as juntas de dilatagao. O
concreto sera comprado pronto.

O adensamento e a regularizagao sao feitos com régua de madeira ou alumi-
nio.

Depois de langado, 0 concreto deve ser sarrafeado. Quando o concreto come-
car a endurecer as ripas devem ser retiradas.

Apos a retirada das ripas realiza-se a concretagem dos espagos qué ficaram
vazios. Verifique que a concretagem foi feita de forma alternada e que todas as ripas
foram retiradas. Isso ajuda a evitar as rachaduras e problemas futuros devido a de-
composicéo da madeira da ripa.

O concreto deve ser mantido dmido por mais ou menos 4 dias apos a concre-
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tagem. Quando seco o concreto devera apresentar uma cor homogénea e nao ter
furos ou rachaduras.

Finalizada a etapa anterior & feito 0 langamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto.

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversaimente ao eixo da pista com o concreto ain-
da fresco.

Por Gltimo, sdo feitas as juntas de dilatagao.

Balneario Pinhal, 06 de Abril de 2021.

JuLio CESA§§FREDES DA SILVEIRA

Engenheiro Civil
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