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Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UWma Rraia de Codos”

FARMACIA CUIDAR MAIS

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1.0 GENERALIDADES:

1.1 Objetivo:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar 0os servicos, materiais
e técnicas construtivas que serdo empregados na remoc¢do e instalacdo de
divisorias leves, a serem instaladas no prédio da Secrtaria Municipal de Saude,
conforme projeto em anexo.

Os trabalhos deverdo ser executados por profissionais habilitados, utilizando-se
de ferramentas e equipamentos especificos para o servico a que se destinam,
garantindo-se assim a boa técnica. Os trabalhadores da obra deverdo usar
uniformes, crachas de identificacdo da empresa e EPI’s.

2.0 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO:

2.1 Divisorias: Sera removido 150,00m2 de divisérias cegas, 22,08m2 de vidro fixo e
13,44m2 de portas, com reaproveitamento do mesmo, no local.

a) Portas: 8 unidades de portas de 80x210, coméarea de 13,44m2, com
reaproveitamento da mesma, no local.

b) Janelas de vidro: 17 unidades janelas de vidro fixo, com dimensdes
diferentes, com area de 22,08mz2, com reaproveitamento da mesma no local.

2.2 Perfis e ferragens: Todas os perfis de encaixe das chapas, ferragens de portas e
janelas que serdo removidos e devera ser reaproveitado.

3.0 INSTALACOES DE DIVISORIAS:
3.1 Fornecimento e montagem de divisérias com espessura 35mm, em painel cego,
miolo colmeia, revestidas com chapa laminada conforme existente no local, fibra de

madeira prensada, com montantes em aluminio anodizado em L, T ou X, inclusive
portas.
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3.1 Divisorias: Serdo instalados 184,71m?2 de divisérias, com reaproveitamento do
material da desmontagem especificado no item 2.0, sendo que deste sera reduzido
15% devido a perda na desmontagem e na compatibizacdo da montagem. Sendo
assim serdo necessarios entorno de 56,47mz2 de divisérias novas

3.2 Portas e Janelas: Sera instalado 8 portas com dimensfes de 80x210, totalizando
13,44m2 e 10 unidades vidro fixo, com area de 12,84m2, nos locais definidos conforme
projeto, com o reaproveitamento de todo o material providos da remocéao, conforme
especificado no item 2.1.a e b.

3.3 Devera ser intalado uma porta nova de 120x210, com duas folhas de abrir, no local
definido conforme projeto.

3.4 Todas os perfis metélicos de encaixes entre chapas, ferragens de portas e janelas,
sera reutilizado na intalagdo nova, com acréscimo de até 15% devido a perda na
desmontagem, conforme item 2.2.

4.0 OBSERVACOES:

As paredes serdo executadas em divisérias leve com espessura 35mm, em painel
cego, miolo colméia, revestidas com chapa laminada conforme existente no local, fibra
de madeira prensada, com montantes em aluminio anodizado em L, T ou X.

Toda a instalacdo devera ser conforme projeto arquitetonico.

5.0 SERVICOS FINAIS:

Apos a concluséo dos servicos, a obra devera ser limpa, e retirado entulhos e material
excedentes.

Balneario Pinhal, 06 de abril de 2022

Raul Dariva Maggi
Crea RS172453
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