MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAGAO LARGO OSSO DA BALEIA - CONSTRUGAO DE COBERTURA SOBRE RUA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL / RS

LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO- BAIRRO CENTRO

COORDENADAS: 30°14’55”S / 50°13’54”W

AREA A CONSTRUIR: 441,60m?

CONDICOES GERAIS

a. Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer ddvidas que porventura venham a surgir na
interpretacdo dos projetos, prevalecendo os detalhamentos e cotas indicados em planta.

Caso ocorra alguma alteracdo na obra diferentemente do que consta no projeto, devido a fatores locais ou
quaisquer outros, devera ser imediatamente comunicada aos técnicos da Prefeitura Municipal, e
responsaveis pelo projeto.

b. Dos materiais

A presente especificacio de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e o memorial
descritivo, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das informagbes em um
documento, mas na presenca do outro, ndo sera caso de omissao, pois a contratada tera ciéncia.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer as normas da ABNT e as especificacdes
de projeto ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material especificado
deverad ser solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratério de qualquer material que
se apresente duvidoso, bem como poderad ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a
partir do recebimento da impugnacao.

Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
satisfardo rigorosamente as especificages. As formas poderdo ser reaproveitadas, desde que ndo diminua
a qualidade final do servico.

c. Dos servigos

A direcdo geral da obra ficard a cargo da empresa Contratada, a Unica responsavel perante a Prefeitura
Municipal. A obra devera ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido recolhimento
de ART, especifico da obra em questao.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizacdo dentro de 48 horas a contar
da data de recebimento da exigéncia.

Ficara, a critério da Fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo
com o projeto completo ou que estejam executados com ma qualidade. Caso a contratada se negue a
demolir, esta etapa serd desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive ocorrer a rescisao
contratual a critério da fiscalizagao.

A mado-de-obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de
primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as
especificagdes do projeto completo.

A Contratada mantera no escritério da obra, em local de facil acesso, a quantificagdo e o nimero de pessoal
trabalhando na obra diariamente.

A Contratada devera solicitar a vistoria das etapas de execucdo da obra, antes da emissdo da nota fiscal,
para a libera¢do do pagamento da parcela, com antecedéncia de 05 dias. Ndo serdo pagas etapas iniciadas
e ndo concluidas, previstas na parcela, excecdo as previstas no cronograma.

Sera obrigatério o uso de diario de obras pela contratada.



d. Descricdes da obra

O presente memorial tem por objetivo verificar as condi¢des que regem a aplicacdao e uso dos materiais a
serem empregados na construcdo da edificacdo referente a Patio cercado com area de convivéncia para
veiculos da Secretaria Municipal de Educac3o e Cultura, com darea total de 1935m? e 32,49m? de 4rea de
convivéncia, no Municipio do Balneario Pinhal/RS, na rua René Luiz Horn, s/n.

As execucdes de todos os servigos contratados deverdo obedecer rigorosamente as normas a seguir: a mao-
de-obra especializada e o acabamento esmerado; sendo impugnados todos os trabalhos executados que
nao satisfacam o Memorial Descritivo, Projeto Arquitetonico e Projetos Complementares.

A construgdo configura-se como gradil em concreto armado no perimetro do terreno e drea de convivéncia
em estrutura de concreto armado e alvenarias, com cobertura de telhas de fibrocimento.

e. Instalacdo da obra

O local e a area para a locagdo do canteiro da obra serdo determinados pela Fiscalizacao, devendo a
Contratada visitar o local informando-se de todas as condig¢des e facilidades.

Toda tubulagdo de agua fria, aguas pluviais, caixas de passagem e inspec¢do de aguas pluviais e esgoto,
tubulagGes de energia, légica, etc., que possam interferir na execucdo do projeto ou na manutencao das
redes existentes, deverao ser remanejadas, com aval da fiscalizacdo. Esta orientacdo serve também para os
equipamentos instalados no local, que deverao ser removidos para o espaco destinado a eles, em definitivo.

f. Da Manutencao

Sao de responsabilidade da Contratada, as instalacdes e equipamentos tais como:

* Tapumes, cercas e portoes.

¢ Placas de obra, indicagdes, identificacdo, etc.

¢ Equipamentos de seguranca do trabalho, tais como: capacetes, éculos de protecao, botinas, macacdes ou
roupas apropriadas, luvas, etc., estes, de uso obrigatério.

¢ Maquinario, equipamentos e ferramental necessario.

g. Da Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno sera feita pela Contratada, com a fiscalizacdo do Poder Executivo Municipal. Sera
procedida, no prazo da execucdo da obra, periddica remocdo de todo o entulho e detritos que venham a
se acumular no terreno.

Toda a vegetacao rasteira porventura existente no local da obra, no trecho da construcdo do prédio, devera
ser previamente removida, bem como restos de materiais e/ou entulhos.

A Contratada devera manter e conservar as instalagdes e equipamentos existentes e que venham a sofrer
danos com a obra. Deverd também manter a obra em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagado, com remocdo de entulho resultante, tanto no interior dela como do canteiro de servicos.

h. Do Inicio dos Trabalhos

A Contratada devera zelar pelo patriménio publico, sendo de sua responsabilidade os bens de propriedade
do Poder Executivo Municipal.

Toda a calica e restos de materiais deverao ser condicionados em cagambas metdlicas para o posterior
bota-fora ou removidos periodicamente. N3o serdao tolerados restos de materiais, entulhos, espalhados
pelo terreno. O canteiro de obra deve ser organizado.

Imediatamente apds a marcacao da obra, a Contratada deverad solicitar uma vistoria pela Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal, para conferéncia de localizagao e ortogonalidade dela. Também devera ser solicitada
vistoria da Fiscaliza¢do apds a execuc¢do das formas da fundagdo, para a mesma conferéncia.

A marcacdo da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto arquitetonico, devendo ser checado
guando de sua conclusdo pelo responsavel técnico da Secretaria de Planejamento.

A Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo, mediante
solicitacao ou ndo da Contratada.

A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as indicacdes constantes no Projeto Arquitetonico e
projetos complementares, pois estes se completam.



SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
A descricdo dos servicos abaixo segue a mesma itemizac¢do da planilha orcamentaria.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.0.1 - Placa

A empresa contratada deverd instalar e manter placa fixada no local da obra durante todo o periodo da
construcdo. Deverd ser confeccionada conforme norma padrdao do FNDE, até 05 dias apds a assinatura do
contrato, a placa do Poder Executivo de Balnedrio Pinhal, conforme modelo fornecido juntamente com a
Ordem de Servico, de tamanho 2,40mx1,20m, em chapa galvanizada.

1.0.2 — Locagdo de contéiner
A empresa devera providenciar container para sanitario e escritério durante todo o periodo de execugao
da obra.

1.0.3 — Locacdo da Obra
Devera ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da obra marcados
nos mesmos. A obra devera ser perfeitamente no esquadro e nivel de acordo com o projeto.

1.0.4 — Andaimes
Devera ser utilizado andaimes metdlicos tubular de encaixe, tipo torre. Este item refere-se ao andamento
da obra e suas instalagdes.

1.0.5-Tapumes

O tapume serda em chapa de compensado de cola fendlica, espessura 10mm, minimo 2 metros de altura,
fixado em estrutura de madeira de eucalipto ou pinus. O tapume servira para a protecdo dos materiais de
construcdo abrigados na obra. Devera ser montado de acordo com o projeto. E importante que o tapume
se mantenha integro durante todo o periodo de execugdo da obra.

2 - FUNDACOES

2.0.1 Demolicdo de Calcada
Deverdo ser removidos pavimento existente, para execugdo das estacas. A demolicdo deve ter tamanho
suficiente para o trabalho sem que o solo interfira na qualidade do concreto.

2.0.2 Escavagao do bloco
Deverd ser escavado o solo para execu¢do das estacas e concretagem dos blocos. A escavagdo deve ter
tamanho suficiente para o trabalho sem que o solo interfira na qualidade do concreto.

2.0.3 Estacas

As estacas deverdo ser executadas nos locais determinados em projeto estrutural. Deverdo ser escavadas
com equipamentos adequado como trados com diametro de 20 cm em profundidade de 2 metros ou mais,
até atingir solo de boa qualidade de suporte. A escavac¢do deve ser protegida do desmoronamento das
paredes do furo com “camisa” no didmetro especificado. A concretagem do furo devera ser concomitante
com a retirada da “camisa” evitando que solo se misture ao concreto. O concreto deve ser aplicado na
estaca e realizar o adensamento com vibradores especificos. O concreto utilizado devera ser de 30 Mpa.

2.0.4 Blocos de Coroamento

Para os blocos, serdo executadas armaduras em aco conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as

premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o ago destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de

montagem, arames para amarracdo, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar

as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
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As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posicdes indicadas no
projeto, sobre espacadores de plasticos ou ainda sobre pecgas especiais quando for o caso, de modo a
garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18 (9,6 g/m) ou por ponto
de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.

A armadura serd conferida antes da concretagem, para isso, a contratada devera informar a fiscalizacdao de
gue o servico esta concluido antes da concretagem.

A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas
técnicas da ABNT, as especificagdes da obra.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada deverd submeter a aprovacao da Fiscalizacdo o plano de
concretagem com, no minimo, as seguintes informacoes:

- Defini¢do do trago do concreto a ser utilizado;

- Defini¢do das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao
previstas;

- A quantidade e distribuicdo da m3do de obra necessaria para a realizacdo dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacao dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a producdo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacdo da Fiscalizacao.

Serd composto de cimento, dgua, agregado miludo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser
adicionados aditivos redutores de dagua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacdo em ensaios de laboratdrio.

O fornecimento, montagem, operacao e manutencdo de todos os equipamentos necessarios a preparacao,
lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem
medidos em volume, desde que seja feita a correcdo do volume do agregado milddo por ocasido da
dosagem. O cimento ndo devera, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também sera
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de agua sera
determinada por pesagem ou por medicdo volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo sera permitido um
misturamento excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do
concreto. Serd preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver
parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera ser
sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e serd operada na velocidade indicada
na placa que fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do langamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serao inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de
vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos
materiais embutidos.

A cura e protegdo do concreto devera ser feita por um método ou combina¢do de métodos aprovados pela
fiscalizagdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

3 - PILARES

3.0.1 Formas

As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto. Serdo
confeccionadas em chapa de madeira compensada resinada a fim de que o acabamento superficial do
concreto seja aparente.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posicdo correta e ndo sofrendo deformacdes.



Serao suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem,
e serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto.
Devera ser aplicado desmoldante nas formas para facilitar a desforma e melhorar o acabamento superficial.

3.0.1.1 Armaduras

Para pilares, serdo executadas armaduras em ago conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as
premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de
montagem, arames para amarracao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar
as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverao obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢des indicadas no
projeto, sobre espacadores de pldsticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a
garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18 (9,6g/m) ou por ponto
de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada devera informar a fiscalizacdo de
gue o servico estd concluido antes da concretagem.

3.0.1.2 Concretagem

A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas
técnicas da ABNT, as especificacdes da obra e as condi¢des gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada deverd submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de
concretagem com, no minimo, as seguintes informacdes:

- Definigdo do traco do concreto a ser utilizado;

- Definicao das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execucao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao
previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mado de obra necessaria para a realiza¢do dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a produgdo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizagdo da Fiscalizacdo.

Serd composto de cimento, dgua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser
adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovagao em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, opera¢do e manutengdo de todos os equipamentos necessdrios a preparagao,
langamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto, os agregados serem
medidos em volume, desde que seja feita a corre¢do do volume do agregado miudo por ocasido da
dosagem. O cimento ndo devera, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também serd
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de dgua sera
determinada por pesagem ou por medi¢do volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Ndo serd permitido um
misturamento excessivo, que necessite de adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do
concreto. Serd preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver
parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera ser
sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e serd operada na velocidade indicada
na placa que fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto sera vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de
vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos
materiais embutidos.



A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela
fiscalizacdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

3.0.2 Chumbadores
Deverado ser instalados sobre os pilares de concreto, peca em aco inox, para transicao do pilar de madeira,
permitindo a conexdo. Conforme detalhe no projeto.

4 - ESTRUTURA DE MADEIRA

A estrutura de madeira de Italba, de primeira qualidade, conforme projeto.

Serdo construidos dez pdrticos em estruturas de madeira, que formardo telhado de duas 4guas.

O portico serd formado por um banzo superior com sec¢do transversal de 25x8cm e banzo inferior por um
arco de sec¢do transversal de 25x8cm.

Os porticos serdo interligados por vigas em madeira, em um total de trés, sendo duas conectadas aos pilares
de sustentacdo, e um central conectado préximo a cumeeira, conforme projeto.

As fixacGes deverdo ser com parafusos e chapas de inox.

5 -TELHADO

5.0.1 Trama de Aco

Serdo posicionadas as tercas para fixacdo das telhas sobre as trelicas ja instaladas.

as tercas serdo de perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm, fixadas
por parafuso sextavado, didmetro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm).

Deve obedecer ao espagamento maximo permitido pelo fabricante da telha.

5.0.2 Telhamento

O fechamento sera com telha forro.

Sdo compostas por uma telha trapezoidal 0,5mm e uma chapa plana de 0,5mm, de aco galvanizado, que
formam um sanduiche, com ntcleo de EPS - poliestireno expandido, 30mm.

A fixacdo sera por meio de parafusos autobrocantes com cabeca sextavada, composta de arruela concava
de metal vulcanizada em arruela de epdm.

Na unido de telhas, devera ser utilizado parafuso de costura rosca auto atarraxante composta de arruela
concava de metal vulcanizada em arruela de epdm.

A parte inferior aparente (forro), devera receber tratamento para recebimento de pintura.

5.1 Contraventamento

O contraventamento sera executado com cabo aco 1/2” galvanizado, conectados aos porticos por haste
ancoras.

Cabo devera ser tensionado e fixado com sapatilhas e grampos tipo U, galvanizados. Conforme projeto.

6 —PINTURA

6.0.1 Madeira
Nos porticos em madeira, deverdo ser pintados de duas demdaos de verniz maritimo incolor, ou cor a ser
definida.

6.0.2 Chapa de Metdlica
Na fase da chapa aparente (forro), e tramas metdlicas, devera ser pintado com duas demados de tinta
esmalte sintético fosco, cor a ser definida.



6.0.3 Pilares Concreto
Nos pilares em concreto aparente, devera ser pintada duas demaos de tinta acrilica transparente.

7 - RECOMPOSICAO
Devera executar recomposicdo do passeio ou piso de concreto moldado in loco, feito na obra, com
acabamento convencional e ndo armado.

8 - SERVICOS GERAIS
O piso deve ser limpo ao final da obra, sendo retirada todas as sujeiras empregadas como tintas e cimento
que estiverem no piso.

ENTREGA DA OBRA

Serd removido todo o entulho do terreno e serdo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
pavimentacGes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados. Todas as manchas de
chapisco, assim como as de tinta, serdo removidas de todos os compartimentos, sendo que ndo podera ser
utilizado nenhum tipo de 4cido na limpeza final.

A verificacdo final sera procedida, cuidadosamente, das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca
de todas as instala¢des da obra.

Na entrega da obra serdo feitos testes de todos os aparelhos e equipamentos. Os testes visam aquilatar o
funcionamento normal: iluminacdo, controles, circuitos elétricos, etc.

Serd feita uma vistoria geral para apontar, caso houver, os arremates e retoques necessarios, sendo que
eles serdo realizados imediatamente.

Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, fard um oficio a Fiscalizacdo solicitando a vistoria para a
entrega da obra. Apds a vistoria, cabe a Fiscalizacdo lavrar um termo de recebimento provisério, no qual
assinalara as falhas pendentes de solucdo.

Estas falhas deverdo ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias, quando sera lavrado o termo de
recebimento da obra.

Balneario Pinhal, 22 de junho de 2022.

Rodrigo Figueird Leal
Arquiteto e Urbanista — CAU/BR A58.192/5



