Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Uoma Rraix de Codos”

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Drenagem da Avenida Atlantico (Orla do Magistério)

Local: Avenida Atlantico entre a Avenida Salgado Filho e Avenida Salzano Vieira da Cunha
Municipio: BALNEARIO PINHAL / RS

Prazo da obra: 5 meses

INTRODUGCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais e o método de execucdo dos servicos
de fornecimento de material e mao-de-obra para drenagem da Orla do Magistério.

Por qualquer omissdo deste documento, prevalecera o uso das especificacGes feitas pelas normas
brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

Cabe ressaltar que este Memorial Descritivo de Drenagem assim como o Memorial Descritivo de
Pavimentacdo, sdo partes integrantes do conjunto de projetos da Orla do Magistério e se complementam.
Quaisquer duvidas na interpretacdo dos documentos, devera submeter tais questionamentos aos autores
dos projetos ou a fiscalizacao.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacdo da mao-de-obra para execucdo dos servicos serdo atribuicdes da
empresa contratada, que deverd considerar a qualificacdo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro
de obras.

Nos pregos ofertados deverdao ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislagdo de
previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer 6nus que recaiam sobre a natureza dos servigos.
A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal do Balnedrio Pinhal poderd exigir da empresa contratada a
substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua inaptiddo para a
execuc¢ado das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administragdo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposigdo contrdria, serdo fornecidos pela
empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalagdes provisdrias, necessdrias a execu¢ao da obra, serdo de
competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que ndo satisfazerem as condigdes contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a demoli¢do e reconstrucdo necessaria,
imediatamente apds da ordem de servigo.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de trabalho e demais
documentos.

Em caso de duvidas, deverdo ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de Balneario Pinhal.
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Nenhuma altera¢do nas especifica¢des, determinando ou ndo o aumento de valor das obras, devera ser
executada sem autoriza¢do prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é necessario que a contratada
peca a respectiva permissao por escrito.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Havera rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho.

Serdao de uso obrigatdrio os equipamentos de protecao individual, EPI, conforme disposicdo de norma
reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes méveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas. As ferramentas nao serao
abandonadas sobre passagens, e superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho
serdo de inteira responsabilidade da firma a qual for adjudicada a obra ou servico. Todo o servico que
necessite maquinario, seja moto niveladora, retro escavadeira, carregadeira, rolo compactador, etc. serd
atribuicdo da contratada. Em hipétese alguma a Prefeitura Municipal fornecerd sua infraestrutura de
equipamentos.

FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administragdo Publica fiscalizard obrigatoriamente a execug¢do das obras de servigos contratados, a fim
de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo observadas as especificacdes e demais requisitos do
edital.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato a
autoridade superior, que providenciara a designacdo de comissdo de recebimento, para lavrar termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacao provisdria ou definitiva, a partir da qual podera ser utilizado
a obra ou servico.

Apds o periodo de observacdo de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do recebimento
provisorio ou definitivo, a obra como um todo serd recebida em carater definitivo por comissao
especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do cddigo civil.

PRAZOS

Para a obra de drenagem, os prazos maximos de execucdo dos servicos e obras serdo fixados em edital.
Sugerimos o prazo de execug¢do de 5 meses.

Os prazos propostos somente serao prorrogados mediante solicitagdo por escrito da contratada desde que
ocorrida interrup¢do motivada por causas independentes de sua vontade, e devidamente aceita pela
comissao.

A obra serd considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento provisério, depois de
executados todos os elementos contratados.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execugdo dos servicos adaptando-se as condigGes.
Todos os materiais necessarios para a execuc¢do da obra correm por conta da contratada.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular serd de responsabilidade da contratada.

o

;. Balneario )
A doce praia dos gauchos ~ AveNiDA ITALIA, 3.100 - CENTRO - BALNEARIO PINHAL/RS

E-MAIL: CADASTRO@BALNEARIOPINHAL.RS.GOV.BR OU (51)3682.0150 RAMAL 230

E-MAIL: PLANEJAMENTO@BALNEARIOPINHAL.RS.GOV.BR OU (51)3682.0188


mailto:PLANEJAMENTO@balneariopinhal.rs.gov.br

1. REDE DE DRENAGEM PLUVIA

1.1.  SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Tela plastica
A tela para sinalizagdo e protecdo do canteiro de obras, de cor laranja com altura de 1,20m. Dever3 ser
utilizada para sinalizar os trechos em execugdo, quanto a operacao de maquinas para evitar a entrada de
transeuntes, sinalizar escavac¢oes, bloquear acessos de veiculos e direcionar o trafego.

1.1.2. Sinalizador noturno
O sinalizador noturno sera equipamento luminoso de led para sinalizagdo do turno da noite, devendo
sinalizar os trechos da obra que estiverem em execuc¢do, assim como bloqueios de veiculos.

1.1.3. Escoramento de vala
As escavacoes deverdo ser escoradas a fim de preservar a vida e a qualidade da obra. O tipo de escoramento
sera utilizando pontaletes que serdo de pranchas de 2,50 x 30 cm, espacadas de, no maximo, 1,00 m,
enterradas no minimo 0,20 m no fundo da vala e ultrapassando em 0,20m o nivel do terreno. As mesmas
devem ser travadas por mourdes rolicos de madeira, distanciadas entre si de, no maximo, 1,00 m na vertical
e 1,30 m na horizontal. A execucdo das escavacées implicara responsabilidade integral da contratada pela
sua resisténcia e estabilidade.

Figura 1 Modelo de escoramento de vala

1.1.4. Locacao da drenagem
Consiste em servico topografico para drenagem.
A locagdo da obra devera ser executada em terreno limpo e consistird da demarcagao do alinhamento e
nivelamento da tubulagao a ser executada, através da determinacgao de cotas, devendo obedecer ao projeto
da obra. No caso de impossibilidade de locagdo da obra por omissdo ou auséncia de referéncias, a
Contratada deverd solicitar assisténcia da Fiscalizagdo para tal fim. Os piquetes deverao ser colocados a nos
locais onde serdo executadas as caixas e a cada 10m.
As marcas e RN’s (referéncias de nivel) deverdo ser indicadas e conservadas.
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1.2. MOVIMENTAGAO DE SOLO

1.2.1. Escavacao
A escavacao sdo todas e as aberturas em solo abaixo do nivel natural do terreno.
De acordo com a locacdo das caixas e tubos, devera proceder com as escavacdes para execucao da
drenagem.
Antes de dar inicio as escavacdes sdao necessdrias que se faca uma pesquisa de localizacdo de tubos
existentes, caixas, postes, assim como nao interferir na rede de energia ou rede de dgua e adutoras, ou
outras estruturas que esteja no trecho a ser escavado, para que nao sejam atingidas pelas escavacdes ou
em suas proximidades.
As escavacdes com mais de 1,25 m de profundidade deverdo dispor de escadas ou rampas, colocadas
préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos
trabalhadores, independentemente da ado¢ao de escoramento.
A escavacdo sera executada mecanicamente com equipamento adequado (escavadeiras).
O material arenoso proveniente da escavagdo podera ser preservado na obra para futuros reaterros das
valas, sendo removido pelo transporte apenas a sobra do material que sera utilizado dentro do canteiro de
obras

1.2.2. Transporte
O transporte para retirada movimentag¢do do solo dentro do canteiro de obras sera realizado em caminhao
basculante com DMT de 1km.

1.2.3. Reaterro da vala
Reaterro consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavacdes, utilizando-se o préprio material
escavado.
As operacOes de execucdo de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracao, e compactacao quando prevista em projeto, do
material selecionado procedente da prépria escavacao, de empréstimos material do préprio canteiro de
obras.
Sua execuc¢do obedecera rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizagdo e constantes
das notas de servigo apresentadas no projeto executivo.

1.2.4. Compactacao
Compactacdo consiste na reducdo do indice de vazios, manual ou mecanicamente, do reaterro, com energia
suficiente para atingir graus de eficiéncia previstos em projeto. E necessario a compactac¢do para que a pista
possua capacidade de suportar a carga dos veiculos, sem danificar.
A medida que o material do corte da pista é espalhado para dentro da vala, deverd ser compactado, em
camadas de 20cm.

1.3. DRENAGEM PLUVIAL
A drenagem serad com tubos de concreto armado e também por tubos de PEAD, nas bitoldas definidas no
projeto. As especificacdes dos tubos deverdo ser rigorosamente respeitadas.
Deverdo atender a NBR8890/2020 para os tubos de concreto armado. Deverdo ser apresentados os laudos
de compressao diametral dos tubos.
A fiscalizagdo executara ensaios de compressao diametral nos tubos, retirando uma amostra a cada cem
unidades de acordo com a NBR, para aferimento do laudo apresentado previamente.
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Ndo serdo aceitos tubos que nao atinjam os parametros de norma ou tenham falhas na inspecao visual.
Serdo executados trechos em tubos de PEAD, conforme projeto.

1.3.1. Preparo do fundo da vala
Depois de realizadas as escavacgdes, devera ser preparado o fundo da vala para o recebimento do tubo. O
fundo da vala podera ser acertado manualmente utilizando solo proveniente da escavacdo com as
declividades e profundidades previstas.
Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser deixados amplos recessos, a fim de impedir que as bolsas fiquem
apoiadas sobre o fundo. Todos os tubos deverdo ter seu apoio feito sobre o corpo do mesmo, conforme
mostrado na figura.
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Figura 2 Detalhe de assentamento do tubo

1.3.2. Tubo PA-1 800mm
Os tubos armados, serdo de concreto armado, ponta-bolsa, do tipo PA-1 (NBR8890/2020) utilizados
impreterivelmente em condutores principais, conforme projeto.
O servico de execucdo de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo.
A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitas manualmente ou com auxilio
e equipamentos mecanicos, deverdo ser executados com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos.
Cuidado especial deverd ser tomado com as partes de conexdo, para evitar que sejam danificadas na
utilizacdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metdlicas, na movimentagdo dos tubos.

1.3.3. Tubo PA-3 600mm
Os tubos armados, serdo de concreto armado, ponta-bolsa, do tipo PA-3 (NBR8890/2020) utilizados em
condutores que ficam no leito carrogavel, conforme projeto.
O servigo de execuc¢do de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo.
A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitas manualmente ou com auxilio
e equipamentos mecanicos, deverdo ser executados com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos.
Cuidado especial deverd ser tomado com as partes de conexdo, para evitar que sejam danificadas na
utilizacdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pegas metdlicas, na movimentacdo dos tubos.

1.3.4. Tubo PA-3 400mm
Os tubos armados, serdo de concreto armado, ponta-bolsa, do tipo PA-3 (NBR8890/2020) utilizados em que
ficam no leito carrogavel, conforme projeto.
O servico de execucgdo de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo.
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A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitas manualmente ou com auxilio
e equipamentos mecanicos, deverdo ser executados com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos.
Cuidado especial deverd ser tomado com as partes de conexdo, para evitar que sejam danificadas na
utilizagdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pegas metdlicas, na movimentagdo dos tubos.

1.3.5. Assentamento dos tubos

0O assentamento da tubulacao deverd seguir os trabalhos de abertura de vala que sera executado de jusante
para montante.
Antes de serem colocados dentro das valas, os tubos deverdo ser limpos de toda a sujeira e detritos, e
inspecionados verificando-se a ocorréncia de avarias, especialmente nas extremidades (ponta e bolsa). S6
poderdo ser assentados tubos sem defeito e previamente aprovados. Todo tubo recusado pela Fiscalizacao
deverad ser substituido pela Contratada as suas custas.
O fundo da vala sera nivelado de modo a atender as cotas de projeto e permitir que assentamentos partam
de varias frentes, convergentes ou divergentes sem necessidade de correcdao de cotas nas encostas. A
Fiscalizacdao efetuara a verificagcdo de cotas, antes do assentamento final.
Os parametros de projeto, declividade e alinhamento dos tubos, serdo feitos topograficamente, podendo
ser executado de duas formas:

. por cruzetas

D por gabarito
A diferenca entre as duas estd em que a cruzeta trabalha sobre o corpo do tubo, enquanto o gabarito
trabalha sobre a geratriz interna inferior do tubo. Quando o método empregado for o de cruzeta, o “greide”
de assentamento da tubulacdo serd obtido por meio de duas réguas. Quando o método empregado for o
de gabarito, as réguas deverao ser colocadas no maximo de 10m em 10m, uma da outra, e a linha visada
serd obrigatoriamente de fio de “Nylon” ou similar sem emendas. As réguas, cruzetas e gabaritos deverdo
ser de madeira de boa qualidade e deverdo apresentar perfuracdes a fim de resguarda-los contra empenos
devido a influéncia do tempo, conforme ilustracao.
Quando as operacdes de assentamento estiverem paralisadas, as extremidades opostas da tubulacdo
deverdo ser fechadas com tampas de madeira, a fim de impedir a entrada de terra, detritos, animais ou
qualquer outra matéria estranha.
O assentamento devera ser executado imediatamente apds a regularizacdo da vala, evitando assim a
exposi¢do desta as intempéries.
Os tubos deverao estar perfeitamente apoiados em toda sua extensao.
A argamassa de rejunte serd de cimento e areia, trago 1:3 em volume, devendo ser colocada de forma a
procurar a perfeita centralizagdo da ponta em relagao a bolsa, proporcionando o correto nivelamento da
geratriz inferior interna dos tubos.
Havendo presenca de lencol freatico, deve-se realizar o rebaixamento do mesmo de forma a permitir o
trabalho no seco e deve-se proteger as juntas com capeamento externo de argamassa de cimento e areia,
traco 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante. Apds o assentamento deve ser verificado o
alinhamento e o nivelamento do trecho, ndo sendo admitidas flechas que possam causar o acimulo de
aguas dentro da tubulagdo vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo.
Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas e de materiais ou objetos.

1.3.6. Tubo PEAD 800mm
E um tubo corrugado de dupla parede, sendo a interna lisa e a externa corrugada anelar fabricado em PEAD
(polietileno de alta densidade) por processo de extrusdo. Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos
e ao ataque dos agentes quimicos encontrados nos liquidos captados ou de entorno (subsolo). E fornecido
na cor preta, em barra (com ou sem perfuragdo), tipo ponta bolsa anel.
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Deve atender aos requisitos da norma DNIT 094/2014EM: Tubos de poliéster refor¢cado com fibra de vidro
(PRFV) e poliolefinicos (PE e PP) para drenagem em rodovia.

Os tubos deverao ter espessura da parede minima de 40mm em comprimento de 6m.

Alguns trechos, determinados em projeto, serdo utilizados tubos de PEAD nas bitolas indicadas.

1.3.7. Tubo PEAD 1000mm
Mesmo que especificado em 1.3.6.

1.3.8. Instalagao dos tubos PEAD 800mm
A instalacdo de tubos em vala escavada em solos, a qual posteriormente é aterrada.
O conceito de vala relativamente estreita, pode ser estabelecido pela proporcao largura de vala variando
de 1,5 a 2,0 vezes o diametro externo do tubo (ideal é a largura = DE + 2x400mm).
Quando a largura de vala ultrapassa tais limites, basicamente passa a existir a condicao de aterro e cuidados
especiais devem ser levados em conta para a instalacdo de tubo nao-rigido.

1.3.9. Instalagdo dos tubos PEAD 1000mm
Mesmo que item 1.3.8.

1.3.10. Pogo de visita 2,00x2,75
Os pocos de visita sdo dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de drenagem que
permitem mudancas de dire¢do, mudanca de declividade, mudanca de didametro e inspecdo e limpeza das
canalizagGes.
Os pocgos de visita servirdo para unir as tubulagGes, e fazer a troca de dire¢cdo das mesmas.
As caixas serdo em alvenaria de 20 cm de espessura, com tijolos macicos rebocados em seu interior, com
fundo em concreto, numa espessura de 10cm, com Fck minimo de 20 MPa e tampa com acesso para
manutencdo em ferro fundido, com nivel superior no mesmo nivel do greide de pavimentacdo. A tampa
deverd encaixar na viga de 30x20cm de contorno da caixa, em concreto armado Fck minimo 40Mpa,
impedindo a entrada de areia pela tampa, conforme detalhe do PV. A tampa sera de concreto armado Fck
minimo 40MPa de 10cm de espessura, com malha de 10x10 de ago 12,5mm.

1.3.11. Pogo de visita 2,00x1,60
Mesmo que item 1.3.10.

1.3.12. Boca para bueiro dupla 80cm
As alas de cabeceira para os bueiros que despejardo a dgua pluvial no mar, deverao seguir os preceitos do
Album de Projeto do DNIT — Tipo de Dispositivos de Drenagem.
Serdo em concreto armado, com abas inclinadas e piso em concreto Fck min 20 Mpa, com inclinagdo de
0,5% sentido ao despejo no mar, conforme projeto.

1.3.13. Boca para bueiro simples 100cm
Mesmo do item 1.3.13.

1.3.14. Caixa com grelha
A caixa é um dispositivo que tem como finalidade captar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas.
As caixas coletoras serdao compostas por paredes de alvenaria com tijolos macigos, rebocados em seu
interior com argamassa trago 1:3. O fundo serd em lastro de concreto e=5cm, com Fck min 20 MPa. Apés a
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execucdo da alvenaria, devera ser instalado um quadro/caixilho de concreto para suportar a grelha, com
Fck min de 30 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. E posteriormente, instalada grelha de concreto,
trem tipo TB 45, onde serd apenas encaixada sobre o caixilho, a fim de facilitar a limpeza da caixa com
grelha.

As caixas deverdo ser executadas com dimensdes, conforme projeto.

Todas as mudancas de direcdo e ligacGes deverdo ser executadas junto as caixas coletoras e deverdo ser de
tal forma que a ponta do duto encaixe dentro da caixa de alvenaria. As paredes das caixas coletoras jamais
deverdo ser apoiadas sobre a canalizacdo, mas sim no fundo firme da vala.

Figura 3 Grelha, caixilho e cantoneira para caixa de coleta pluvial

1.3.15. Boca de lobo
Este dispositivo de drenagem serd com caixa de alvenaria, semelhante a caixa com grelha descrita no item
10.2. Porém, ao invés da grelha, serd composta com meio fio de maxima eficiéncia 100x30x15x12 cm
(conforme descrito no projeto).

Com (lcprcss{m

Figura 4 Boca de lobo com meio fio de mdxima eficiéncia
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1.4. OUTROS SERVICOS

1.4.1. Administracao local
Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestao e gerenciamento da obra, bem como os
funcionarios relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos materiais empregados na
execucao do objeto. Ainda, sdo consideradas as demais despesas administrativas para a total e completa
administracdo da obra.
Para acompanhar a obra estao contabilizados os profissionais:
- Engenheiro Civil Pleno
- Encarregado Geral
- Topografo
- Auxiliar de escritério

1.4.2. Mobilizacdo de equipamentos
Quanto a mobilizacdo, a Contratada deverad iniciar imediatamente apds a liberacdo da Ordem de Servico, e
em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizacdo compreenderd o transporte de maquinas,
equipamentos, pessoal e instalagdes provisdrias necessdrias para a perfeita execucdo das obras.

1.4.3. Rebaixamento de lencol freatico
A CONTRATADA devera proceder rebaixamento do lencol fredtico e neste caso, o processo escolhido sera
o das ponteiras filtrantes. A responsabilidade pela estabilidade e seguranca das edifica¢des vizinhas durante
o processo de rebaixamento do lencol freatico sera unicamente da CONTRATADA.

Balneario Pinhal, 09 de maio de 2023.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil — CREA RS172453
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ANEXO
ESPECIFICAGOES EXTRAS

CONCRETO

Todas as estruturas, obras e ou servicos em concreto, deverdo ser executados atendendo as especificagdes deste
memorial e as normas da ABNT e demais pertinentes.

Composicao e dosagem

O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos
guimicos especiais.

A composicdo ou trago da mistura devera ser determinado pelo laboratério de concreto, de acordo com a ABNT,
baseado na relagdo do fator dgua/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria
conveniente, com a finalidade de se obter:

Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.

Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade, durabilidade e boa aparéncia, por se tratar de concreto
aparente.

Materiais componentes
Cimentos, Agregados, Agua e Aditivos, vide especificagdo para cada um destes itens no item especifico - MATERIAIS E
OU EQUIPAMENTOS.

Dosagem

A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinagao de tragos que atendam economicamente as
resisténcias especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade necessaria e a durabilidade. A dosagem racional do
concreto devera ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione a resisténcia, fator dgua/cimento,
durabilidade, relagdo aquecimento e consisténcia.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais componentes do concreto, sendo compativel com
as condigOes de preparo, transporte, langamento e adensamento, bem como as caracteristicas e das dimensdes das
pecas a serem concretadas, e os tipos se aparentes ou n3o.

Preparo do Concreto
O preparo do concreto devera ser sempre através de uma area, convenientemente dimensionada para atendimento
ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra.

Transporte

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocagdo com a maior rapidez
possivel, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segrega¢do e vazamento da nata de
cimento.

Quando transportados por caminh@es betoneiras, o tempo maximo permitido neste transporte sera de uma hora,
contado a partir do término da mistura até o momento de sua aplicagdo; caso o concreto contenha aceleradores de
pega este tempo sera reduzido.

Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo sera de no maximo, 30 minutos.

Para prazos superiores, a FISCALIZACAO estudard juntamente com a CONTRATADA as providéncias necessarias.

Lancamento

O concreto devera ser depositado nos locais de aplica¢do, diretamente em sua posicdo final, através da acdo adequada
de vibradores, evitando-se a sua segregacao.

N3o sera permitido o langamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos
metdlicos articulados de chapa de ago para o langamento.

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados, deverao ser vistoriados e retirados destes quaisquer
tipos de residuos prejudiciais ao concreto.
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Adensamento

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com didametro adequado
as dimensGes das formas, e com caracteristicas para proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posigdo vertical e movimentados constantemente na massa de
concreto, até a caracterizagdo do total adensamento, e os seus pontos de aplicagdo deverdo ser distantes entre si
cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma pega estrutural, ndo deverdo sofrer
qualquer acdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente
resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as
formas e as armaduras possam ser deslocadas.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serdo
considerados:

Delimitagdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrup¢des de aplicagdo do concreto, com
definicdo precisa do volume a ser langado.

Na delimitacdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre verticais e atender as
condi¢Ges de menores solicitagdes das pegas. O concreto junto as formas verticais das juntas deverd ser bem vibrado.
As juntas de concretagem deverdo ser providas de pontas de ferro para reforco conforme indicado anteriormente.
Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessarios a concretizagdo dos servigos.

Verificagcdo dos sistemas de formas e se as condi¢des do cimbramento estdo adequadas as sobrecargas previstas.

Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.
Todo concreto deverd ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagdo entre o local de aplicagdo e o nimero
do lote do concreto langado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

Cura
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de sete dias apds o langamento garantindo uma umidade
constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

Controle de qualidade

Durante a concretagem deverdao ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas pelas normas
brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para todos os lotes do concreto.

Os relatdrios sobre a resisténcia a compress3o aos 7 dias e slump dever3o ser entregues a FISCALIZACAO até 10 dias
no maximo, apds a respectiva concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias. Para as pegas em que o concreto
n3o atinja a resisténcia especificada poderio ser necessarios reforgos ou refazimento, a critério da FISCALIZACAO, e
dos projetistas, e de acordo com as normas da ABNT.

Dever3 ser feita a contra prova em laboratério indicado pela FISCALIZACAO, as custas da CONTRATADA.
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