
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO CASA DE PASSAGEM 25.748,69 

1. TUBOS E CAIXAS - BDI 1 - 1.467,80 

1.1. SINAPI 97905
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 2,00                   219,25 BDI 1 278,62 557,24 

1.2. SINAPI 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 14,00                     51,18 BDI 1 65,04 910,56 

2. FOSSA E FILTRO EXECUÇÃO NO LOCAL BDI 1 - 15.107,30 

2.1. SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 70,00                     25,58 BDI 1 32,51 2.275,70 

2.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 25,87                     75,52 BDI 1 95,97 2.482,74 

2.3. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017
M3 1,15                   558,49 BDI 1 709,73 816,19 

2.4. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 29,50                   108,93 BDI 1 138,43 4.083,69 

2.5. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 35,46                     39,42 BDI 1 50,09 1.776,19 

2.6. SINAPI 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA 

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,37                1.468,59 BDI 1 1.866,28 690,52 

2.7. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF_11/2020

M2 11,60                   156,66 BDI 1 199,08 2.309,33 

2.8. SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 2,41                   109,54 BDI 1 139,20 335,47 

2.9. SINAPI-I 41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M     3,00                     88,52 BDI 1 112,49 337,47 

3. SUMIDOURO                                  -   BDI 1 - 9.173,59 

3.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 24,54                     75,52 BDI 1 95,97 2.355,10 

3.2. SINAPI 103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 25,76                   131,79 BDI 1 167,48 4.314,28 

3.3. SINAPI 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,73                2.699,42 BDI 1 3.430,42 2.504,21 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

29 de junho de 2023

Balneário Pinhal/RS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,08%

PROGRAMA OBJETO

TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO CASA DE PASSAGEM

TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO CASA DE PASSAGEM

LOCALIDADE / ENDEREÇO

TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO CASA DE PASSAGEM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Balneário Pinhal Balneário Pinhal/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil

RS172453


