
 

Obra

TOTEM PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total

Peso (% ) / 

Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 
COMPO 

001
Próprio PLACA DE OBRA m² 2,40 R$525,32 R$663,69 R$1.592,85 0,63%

 1.2 I 00010776 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 R$679,68 R$858,71 R$2.576,12 1,02%

 1.3 100950 SINAPI
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 

OBRAS DMT=30KM MAX=10T  (UNIDADE: TXKM).
TXKM 600,00 R$3,50 R$4,42 R$2.653,14 1,06%

 1.4 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 145,20 R$127,75 R$161,40 R$23.435,19 9,32%

 1.5 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL m² 221,00 R$0,42 R$0,53 R$117,27 0,05%

 1.6 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 68,00 R$47,20 R$59,63 R$4.055,01 1,61%

Sub total SERVIÇOS PRELIMINARES R$34.429,58 13,69%

2 ADMINISTRAÇÃO

 2.1 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 60,00 R$122,16 R$154,34 R$9.260,22 3,68%

 2.2 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 R$111,89 R$141,36 R$8.481,71 3,37%

Sub total ADMINISTRAÇÃO R$17.741,93 7,06%

3 MOVIMENTO EM TERRA E LASTRO DE BASES

 3.1 96520 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO COM 

RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
m³ 22,35 R$103,03 R$130,17 R$2.909,26 1,16%

 3.2 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME m³ 16,00 R$283,24 R$357,85 R$5.725,53 2,28%

 3.3 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
m² 115,23 R$1,15 R$1,45 R$167,42 0,07%

 3.4 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
m³ 15,60 R$102,29 R$129,23 R$2.016,04 0,80%

 3.5 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 

ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
m³ 11,83 115,79 R$146,29 R$1.730,60 0,69%

 3.6 100323 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

m³ 10,22 R$132,74 R$167,70 R$1.713,93 0,68%

 3.7 100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

VARIÁVEL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m³ 10,21 R$103,86 R$131,22 R$1.339,72 0,53%

 3.8 95875 SINAPI
TRANSPORTE DE AREIA, BRITA E BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE , 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
M3XKM ###### R$2,38 R$3,01 R$18.171,25 7,23%

 3.9 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BASES DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO
m³ 0,38 R$590,25 R$745,72 R$283,37 0,11%

Sub total MOVIMENTO EM TERRA E LASTRO DE BASES R$34.057,12 13,54%

4 ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

4.1 97086 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

m² 54,15 R$108,07 R$136,54 R$7.393,40 2,94%

4.3 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM - MOLDE PARA ROSA DOS VENTOS
m² 12,25 R$90,42 R$114,24 R$1.399,40 0,56%

4.4 96252 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA CURVADA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA ACESSO LATERAL
m² 4,86 R$254,19 R$321,14 R$1.560,76 0,62%

4.5 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS
KG 101,64 R$11,75 R$14,84 R$1.508,84 0,60%

4.6 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS
KG 97,02 R$12,17 R$15,38 R$1.491,74 0,59%

4.7 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS
KG 142,20 R$12,27 R$15,50 R$2.204,37 0,88%

4.8 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS
KG 88,84 R$11,37 R$14,36 R$1.276,17 0,51%

4.9 97093 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. 
KG 441,12 R$16,81 R$38,05 R$16.783,63 6,67%

4.9 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 16,39 R$891,22 R$1.125,97 R$18.454,60 7,34%

4.10 SMOV 183 SMOV ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA PARA PAREDES - BASE SUPORTE TOTEM m² 4,38 R$144,81 R$182,95 R$801,33 0,32%

4.11 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
m 0,60 R$20,00 R$25,27 R$15,16 0,01%

Sub total ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO R$52.889,41 21,03%

5 REVESTIMENTOS

5.1 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM
m² 72,95 R$71,14 R$89,88 R$6.556,62 2,61 %

5.2 87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

m² 4,38 R$6,93 R$8,76 R$38,35 0,02 %

5.3 87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

m² 4,38 R$39,54 R$49,95 R$218,80 0,09 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2022 - 

Rio Grande do Sul 26,34%

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Balneário Pinhal, 16 de Novembro de 2.022.   

 



 

5.4 101731 SINAPI
REVESTIMENTO BASE TOTEM EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)
m² 4,38 R$523,48 R$661,36 R$2.896,78 1,15 %

Sub total REVESTIMENTOS R$9.710,55 3,86%

6 SERRALHERIA / MARCENARIA  / OUTROS OBJETOS

6.1
COMPO 

002
SINAPI

FABRICAÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA ENTRE AS FLOREIRAS - 

CONJUNTO COMPLETO - 1,76M2
CJ 2,00 R$1.012,70 R$1.279,45 R$2.558,89 1,02%

6.2
COMPO 

003
SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO CONFORME PROJETO
M 12,12 R$602,01 R$760,58 R$9.218,22 3,67%

6.3 ORC 01 MERCADO
TOTEM "#EU AMO BALNEÁRIO PINHAL" CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO DE MEMORIAL (ORÇAMENTO EM ANEXO)
UN 1,00 ######### ######### R$48.009,20 19,09%

6.4 ORC 02 MERCADO
PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL "ROSA DOS VENTOS" FIXADA NO PISO 

(ORÇAMENTO EM ANEXO)
UN 1,00 ######### ######### R$27.794,80 11,05%

Sub total SERRALHERIA / MARCENARIA  / OUTROS OBJETOS R$87.581,11 34,83%

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS

7.1 COMPO 04 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 (3/4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 42,00 R$12,00 R$15,16 R$636,75 0,25%

7.2
COMPO 

008
SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 (1"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 12,00 R$15,70 R$19,84 R$238,02 0,09%

7.3 97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M.

UN 5,00 R$190,80 R$241,06 R$1.205,28 0,48%

7.4 93013 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 (3/4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$19,58 R$24,74 R$49,47 0,02%

7.5 91902 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 R$12,92 R$16,32 R$48,97 0,02%

7.6 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM ESTRUTRURA DE 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 R$14,02 R$17,71 R$53,14 0,02%

7.7 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 50,00 R$9,73 R$12,29 R$614,64 0,24%

7.8 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 120,00 R$4,68 R$5,91 R$709,53 0,28%

7.9 100619 SINAPI
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 2,00 R$727,49 R$919,11 R$1.838,22 0,73%

7.10 COMPO 04 SINAPI
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 400 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 6,00 R$305,31 R$385,73 R$2.314,37 0,92%

7.11 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$40,23 R$50,83 R$50,83 0,02%

7.12 101903 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$715,55 R$904,03 R$904,03 0,36%

7.13 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$95,90 R$121,16 R$121,16 0,05%

7.14 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM CHAVE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$638,64 R$806,86 R$806,86 0,32%

Sub total INSTALAÇÕES ELETRICAS R$9.591,28 3,81%

8 SERVIÇOS DE ACABAMENTO

8.1 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. m2 82,98 R$5,40 R$6,82 R$566,12 0,23%

8.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA  EM PLACAS m2 82,98 R$28,91 R$36,52 R$3.030,84 1,21%

8.3 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO UN 12,00 R$34,61 R$43,73 R$524,72 0,21%

8.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM BASE 

DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS
m2 9,75 R$16,37 R$20,68 R$201,65 0,08%

8.5 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m2 145,20 R$2,59 R$5,86 R$851,19 0,34%

8.6 99811 SINAPI LIMPEZA DOS PISOS COM VASSOURA A SECO m2 68,00 R$3,30 R$4,17 R$283,51 0,11%

Sub total SERVIÇOS DE ACABAMENTO R$5.458,02 2,17%

TOTAL DO ORÇAMENTO R$251.458,99 100,00%

Obs.:

Arquiteto e Urbanista Fernando Bittencourt

CAU A10959-2

Bittencourt Arquitetura & Urbanismo

O orçamento dos itens 6.3 (totem) 6.4 (rosa em aço) foram fornecidos pela empresa João A.R. dos Santos - Luminosos e Fachadas CNPJ 91.195.271/0001-03, estabelecida a Av. 

Thomas Edson, 3391 - Scharlau - São Leopoldo - RS - Contato Sr. João - fone: 051 9 8407 0634

 


