Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneéario Pinhal

Uoma RFraia de Codas”

MEMORIAL DESCRITIVO

PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA
SINDIPOLO
Area Total: 682,50 m?

Local: Avenida Emancipac¢do S/N — Sindipolo, Balneario Pinhal/RS
Prazo Estimado: 03 meses

l. CONSIDERACOES GERAIS

a. PRELIMINARES

Trata-se do projeto de piso de quadra poliesportiva a ser implantada no Sindipolo no municipio de
Balneario Pinhal/RS.

O referido projeto apresenta uma darea total de 682,50m? de drea de piso, ndo coberta, com
dimensdo de 35m x 19,50m.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a constru¢do da estrutura
metalica, cobertura e demais instalagGes, de forma a complementar as informagdes contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os
servicos deverdao ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

b. DOS MATERIAIS

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e o memorial
descritivo, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das informacGes em um
documento, mas na presenca do outro, ndo serd caso de omissdo, pois a contratada tera ciéncia.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer as normas da ABNT e as
especificagdes de projeto ou do presente Memorial Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material
especificado devera ser solicitado sua substitui¢do, a juizo da Fiscalizacdo.

A Fiscalizacdo poderd, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratério de qualquer
material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas
a partir do recebimento da impugnacao.

Todos os materiais a ser empregados na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade,
e satisfardo rigorosamente as especificacdes. As formas poderdo ser reaproveitadas, desde que ndo diminua
a qualidade final do servico.
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c. DOS SERVICOS

A direcdo geral da obra ficard a cargo da empresa Contratada, a Unica responsavel perante a
Prefeitura Municipal. A obra devera ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido
recolhimento de ART, especifico da obra em questao.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizacdo dentro de 48 horas a
contar da data de recebimento da exigéncia.

Ficard, a critério da Fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados em
desacordo com o projeto completo ou que estejam executados com ma qualidade. Caso a contratada se
negue a demolir, esta etapa sera desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive ocorrer a
rescisdo contratual a critério da fiscalizacao.

A mao-de-obra a empregar serd sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de
primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as
especificagdes do projeto completo.

A Contratada devera solicitar a vistoria das etapas de execugdo da obra, antes da emissdo da nota
fiscal, para a liberacdo do pagamento da parcela, com antecedéncia de 05 dias. Ndo serdo pagas etapas
iniciadas e ndo concluidas, previstas na parcela, exce¢do as previstas no cronograma.

Serd obrigatdrio o uso de diario de obras pela contratada.

Ficard a cargo do Poder Executivo de Balneario Pinhal a limpeza da camada superficial do terreno e
aterramento e espalhamento com areia até o nivelamento adequado da drea, sem 6nus a contratada quanto
a estes servigos.

1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
A descrigdo dos servigcos abaixo segue a mesma itemizagdo da planilha orgamentaria.

1. PISO DE CONCRETO PARA QUADRA
11 SERVICOS INICIAIS

1.1.1 PLACADE OBRA
Devera ser afixada no acesso principal da obra, em local visivel e sem interferéncia de obstaculos, de
acordo com o tamanho padrdo (2,0m x 1,0m), confeccionada com material resistente as intempéries
conforme padrao enviado pela fiscalizagao.

1.2 PILAR CONCRETO BASQUETE
As estacas e bloco estdo executados, devendo fazer a complementagdao dos servigos, conforme
projeto.
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1.2.1 PILAR CONCRETO BASQUETE

As formas deverao estar de acordo com as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto. Serdo
confeccionadas em chapa de madeira resinada a fim de que o acabamento superficial do concreto seja
aparente.
As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes resultantes do lancamento e da
vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente na posicdo correta e ndo sofrendo deformacdes.
Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem, e
serem untadas com produto que facilite a desforma e ndo manche a superficie do concreto.
Deverd ser aplicado desmoldante nas formas para facilitar a desforma e melhorar o acabamento superficial.

1.2.2 ARMADURA 10mm
(vide 1.2.3)

1.2.3 ARMADURA 5mm

Para pilares serdo executadas armaduras em ago conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente
as premissas de projeto.
O quantitativo possui acréscimo de 10% de perdas.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes, cavaletes de
montagem, arames para amarragao, etc., bem como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as
armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e NBR 7481.
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas formas, nas posi¢Ges indicadas no
projeto, sobre espagadores de plasticos ou ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir
seus recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.
As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.2 18 (9,6g/m) ou por ponto
de solda elétrica, para garantir o posicionamento e o afastamento necessarios entre elas.
A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada deverd informar a fiscalizagao de
que o servigo esta concluido antes da concretagem.

1.2.4 CONCRETAGEM
Os pilares serdo de concreto 30MPa, usinado.

A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas
da ABNT, as especificagcdes da obra e as condi¢Ges gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de
concretagem com, no minimo, as seguintes informacdes:
- Definicdo do traco do concreto a ser utilizado;
- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugao;
- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao
previstas;
- A quantidade e distribuicdo da m3o de obra necessaria para a realiza¢dao dos servicos;
- O sistema de mistura, transporte, langamento, adensamento e cura a ser adotado;
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- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a producdo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacdo da Fiscalizacao.

Serd composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser
adicionados aditivos redutores de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacao em ensaios
de laboratério.

O fornecimento, montagem, operagdo e manutencdo de todos os equipamentos necessarios a preparagdo,
langamento e adensamento do concreto serdo feitos pela contratada.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticdvel, livre de vazios
entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos.

A cura e protec¢do do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela
fiscalizacdo. A contratada devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

1.3 PISO DA QUADRA

1.3.1 LASTRO DE BRITA
Sobre o subleito, devera ser espalhado lastro de brita 1 e 2, limpa. A camada devera ser de 6cm.
Deverad ser deixada uma declividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal para as extremidades da
guadra devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.
Por ser uma camada drenante, nao deve ser permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros
materiais, devendo ser aplicada e espalhada com os devidos cuidados para garantir que ndo haja
comunicag¢do da camada do subleito com o piso de concreto que ndo seja a brita.

1.3.2 TRANSPORTE
(vide 1.2.3)

1.3.3 TRANSPORTE
O item remunera o transporte em caminhao basculante em rodovia pavimentada por 70,60km.

1.3.4  PISO EM CONCRETO

ITENS E CARACTERISTICAS:
- Vibrador de imersao: equipamento utilizado adensar o concreto fresco;
- Desempenadeira de concreto: equipamento utilizado para o alisamento e acabamento do concreto;
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- Tela Q138: tela empregada a um terco da altura do pavimento como armadura resistente a flexdo e com a
funcdo de resistir aos esforcos de retracao;

- Barra de transferéncia: utilizada para a transferéncia de cargas entre placas de concreto, nas juntas de
transferéncia. As barras de transferéncia possuem didametro de 16 mm,;

- Graxa: aplicada sobre a superficie da barra de transferéncia para permitir a movimentacao e ndo aderéncia
a estrutura do pavimento;

- Lona plastica: material empregado para evitar a interacdo entre a placa de concreto e as demais estruturas
do pavimento;

- Tabua: utilizada com a altura equivalente a espessura do pavimento, serve para conter e dar forma ao
concreto no estado fresco;

- Piquetes: pecas de madeira dispostos de maneira espacada para servir de apoio para as formas de madeira;
- Desmoldante: produto utilizado para facilitar a remogao da férma, sem danifica-la, aumentando o nimero
de reutilizagoes;

- Prego: utilizado para unir os elementos das férmas;

- Concreto: material composto por mistura de cimento, agregados e dgua. concreto usinado ndo bombeado
com fck igual a 30 MPa;

- Agente de cura: produto empregado durante a cura do concreto, com a fungdo de diminuir a perda de 4dgua.

EQUIPAMENTO
- Vibrador de imersdo diametro de ponteira de 45 mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 CV;
- Desempenadeira de concreto, peso de 75 kg, 4 pas, motor a gasolina, poténcia de 5,5 HP

EXECUCAO
- Aplicagdo da lona plastica sobre a base da estrutura do pavimento, ja regularizada;
- Montagem das férmas;
- Posicionamento da armadura;
- Montagem das barras de transferéncia;
- Concretagem do pavimento;
- Adensamento e acabamento do concreto;
- Realizac¢do da cura do concreto.

O piso sera em concreto de 30MPa, usinado, de 10cm de espessura.
Devera ser deixada uma declividade minima de 0,5% no sentido do eixo transversal para as extremidades da
guadra devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.
A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas diversas etapas, além das normas técnicas
da ABNT, as especificagcdes da obra e as condi¢cGes gerais a seguir descritas.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacdao da Fiscalizacdo o plano de
concretagem com, no minimo, as seguintes informacgdes:
- Definigdo do trago do concreto a ser utilizado;
- Definigdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada etapa e o tempo de execugao;
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- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a evitar juntas de concretagem nao
previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessdria para a realizacdao dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessdrios a realizacdo dos servicos, inclusive sobressalentes,
compativeis com a produgdo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacdo da Fiscalizacao.

Serd composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo. Quando necessario, poderdo ser
adicionados aditivos redutores de dgua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar e outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovacdo em ensaios
de laboratdrio.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serdo inspecionados quanto a
defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a densidade maxima praticdvel, livre de vazios
entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos.

- Acabamento superficial: A regularizacdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apds a
concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto: Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente
rigida e livre da agua superficial de exsudagao. A operagdo mecanica deve ser executada quando o concreto
suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2,0 a 4,0 mm de profundidade. O desempeno
deve iniciar-se ortogonal a direcdao da régua vibratéria, obedecendo sempre a mesma dire¢do. Apds o
desempeno, deverd ser executado o alisamento superficial do concreto, devendo o acabamento ser
perfeitamente polido.

- Cura: A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver pintura, a cura quimica
devera ser removida conforme especificagdo do fabricante.

A SUPERFICIE DO PISO ACABADO NAO DEVERA PERMITIR QUE ACUMULE AGUA, DEVENDO OBEDECER AS
INCLINACOES CITADAS ACIMA.
DEVERA SER PREVISTO PREVIAMENTE OS FUROS PARA INSTALAGAO DE POSTES PARA VOLEIBOL.

1.3.5 JUNTAS
- Serragem das juntas: As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima
de 3,0 cm) apds o concreto tenha resisténcia suficiente para nao se desagregar devendo obedecer a ordem
cronoldgica do lancamento.
- Selagem das juntas: A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo
menos 70% de sua retragdo final.
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1.4 PINTURA
Ap0ds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), deverd executar a pintura da quadra.

1.4.1 PINTURA DEMARCATORIA

Devera fazer o molde demarcando as faixas a serem pintadas, com aplicacao da fita crepe em 2 camadas,
tomando cuidado para que figuem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. A quadra devera ser
pintada com tinta acrilica de qualidade premium (classificacdo Abrafati) na cor branca.

1.4.2 PINTURA GERAL DA QUADRA

A superficie do piso deverd ser preparada para receber a pintura. A superficie devera ser lavada e
escovada, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e
secagem total, aplicar verniz para piso de concreto, com demaos conforme orientacdo do fabricante. O verniz
deverd ser Poliuretano com resisténcia a abrasao e resistente aos raios solares.

Balneario Pinhal, 24 de outubro de 2023.

Eng.° Civil Raul Dariva Maggi
Crea/RS 172453
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