
PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-24 (N DES.) AMPLIAÇÃO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

269.393,50 

1. SINAPI PASSEIO - - BDI 1 - 87.723,13 

1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 4.643,39 

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88                 308,81 BDI 1 376,75 1.085,04 

1.1.2. COMPOSIÇÃO CP08

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE TRABALHO EM CANTEIRO DE OBRAS, SEM 

MOBILIÁRIO. FECHAMENTO EM CHAPA COMPENSADA (3 LADOS) E 

TELHADO DE FIBROCIMENTO. ELETRICA, HIDRAULICA, EXTINTORES. 30M²

M2 14,55                 200,46 BDI 1 244,56 3.558,35 

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.672,18 

1.2.1. SINAPI 105007 LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 30,00                   37,22 BDI 1 45,41 1.362,30 

1.2.2. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 37,50                   15,93 BDI 1 19,43 728,63 

1.2.3. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 375,00                     1,27 BDI 1 1,55 581,25 

1.3. SINAPI MEIO-FIO - - BDI 1 - 8.749,50 

1.3.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 150,00                   47,81 BDI 1 58,33 8.749,50 

1.4. SINAPI PAVIMENTO - - BDI 1 - 71.658,06 

1.4.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 36,84                 145,15 BDI 1 177,08 6.523,63 

1.4.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.105,16                     2,53 BDI 1 3,09 3.414,94 

1.4.3. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.539,85                     1,00 BDI 1 1,22 1.878,62 

1.4.4. Composição CP23 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PISO M2 28,35                 108,43 BDI 1 132,28 3.750,14 

1.4.5. SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
M3 47,72                 718,64 BDI 1 876,74 41.838,03 

1.4.6. SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M 329,00                     0,38 BDI 1 0,46 151,34 

1.4.7. Composição CP24
PISO DE CONCRETO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) ESPESSURA 25MM, 

COLORIDO, FIXADO COM ARGAMASSA ACIII. 
M2 56,00                 206,40 BDI 1 251,81 14.101,36 
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2. SINAPI ESTACIONAMENTO - -                        -   BDI 1 - 7.081,00 

2.1. SINAPI ESCAVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 7.081,00 

2.1.1. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 23,72                   15,93 BDI 1 19,43 460,88 

2.1.2. SINAPI 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
M2 131,77                   41,18 BDI 1 50,24 6.620,12 

3. SINAPI DECK DE MADEIRA - -                        -   BDI 1 - 131.105,09 

3.1. COTAÇÃO COT01 PILARES - -                        -   BDI 1 - 10.506,43 

3.1.1. Cotação COT01 PILAR 15X15 PINUS TRATADO M 71,33                   67,50 BDI 1 82,35 5.874,03 

3.1.2. COMPOSIÇÃO CP02 INSTALAÇÃO DE PILAR 15X15CM UNIDADE 60,00                   30,98 BDI 1 37,80 2.268,00 

3.1.3. COMPOSIÇÃO CP11
CONTRAVENTAMENTO EM PINUS 8X20CM TRATADO, FERRAGEM EM AÇO 

GALVANIZADO A FOGO
M 20,00                   96,90 BDI 1 118,22 2.364,40 

3.2. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 443,66 

3.2.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 7,20                   50,51 BDI 1 61,62 443,66 

3.3. SINAPI ESTRUTURA E PISO  - -                        -   BDI 1 - 37.120,80 

3.3.1. COMPOSIÇÃO CP03

ESTRUTURA PARA DECK EM PINUS TRATADO EM PASSEIO, INCLUSO VIGA 

ENTRE PILARES DE 8X20CM, BARROTEAMENTO 6X12, DECK 10CM E=3CM, 

FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO.

M2 88,52                 254,07 BDI 1 309,97 27.438,54 

3.3.2. COMPOSIÇÃO CP10

ESTRUTURA PARA DECK EM PINUS TRATADO EM RAMPA, INCLUSO VIGA 

ENTRE PILARES DE 8X20CM, BARROTEAMENTO 6X12, DECK 10CM E=3CM, 

FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO.

M2 28,77                 275,85 BDI 1 336,54 9.682,26 

3.4. SINAPI ESCADAS - -                        -   BDI 1 - 6.608,50 

3.4.1. COMPOSIÇÃO CP13

ESCADA EM PINUS TRATADO, DEGRAUS EM PRANCHA DE 5X30, INCLUSO 

MADEIRAS DAS ESTRUTURA E FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO A 

FOGO. CONFORME PROJETO

UNIDADE 1,00              5.416,80 BDI 1 6.608,50 6.608,50 

3.5. SINAPI GUARDA CORPO - -                        -   BDI 1 - 32.881,34 

3.5.1. COMPOSIÇÃO CP05 GUARDA CORPO  EM PINUS TRATADO CONFORME PROJETO M 79,75                 263,07 BDI 1 320,95 25.595,76 

3.5.2. COMPOSIÇÃO CP19 CORRIMÃO SIMPLES EM PINUS 5X5CM BOLEADO M 97,18                   61,45 BDI 1 74,97 7.285,58 

3.6. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 32.723,82 

3.6.1. COMPOSIÇÃO CP04 PINTURA STAIN EM MADEIRA 2 DEMÃOS M2 927,64                   20,26 BDI 1 24,72 22.931,26 

3.6.2. COMPOSIÇÃO CP06 PINTURA STAIN EM MADEIRA 1 DEMÃO M2 792,92                   10,12 BDI 1 12,35 9.792,56 

3.7. SINAPI PERGOLADO   - -                        -   BDI 1 - 10.820,54 

3.7.1. COMPOSIÇÃO CP18 PERGOLADO EM PINUS, CONFORME PROJETO UNIDADE 2,00              4.434,65 BDI 1 5.410,27 10.820,54 
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4. SINAPI QUADRA DE VOLEI - -                        -   BDI 1 - 43.484,28 

4.1. SINAPI POSTES PARA TELA - - BDI 1 - 7.974,28 

4.1.1. COTAÇÃO COT28 PAU ROLIÇO DE EUCALIPTO TRATADO D=20CM ATÉ 9M M 124,40                   40,70 BDI 1 49,65 6.176,46 

4.1.2. COMPOSIÇÃO CP33 INSTALAÇÃO DE PILAR ROLIÇO D=20 CM UNIDADE 22,00                   56,11 BDI 1 68,45 1.505,90 

4.1.3. COMPOSIÇÃO CP44 CONTRAVENTAMENTO EM MOURÃO UNIDADE 8,00                   29,91 BDI 1 36,49 291,92 

4.2. SINAPI FECHAMENTO LATERAL - - BDI 1 - 16.922,06 

4.2.1. COTAÇÃO COT16 PRANCHA DE PINUS 5X20CM M 244,08                   45,00 BDI 1 54,90 13.399,99 

4.2.2. COMPOSIÇÃO CP41 INSTALAÇÃO DE PRANCHA 5X20CM UNIDADE 81,36                   35,48 BDI 1 43,29 3.522,07 

4.3. SINAPI PINTURA DO FECHAMENTO LATERAL - -                        -   BDI 1 - 4.423,30 

4.3.1. COMPOSIÇÃO CP04 PINTURA STAIN EM MADEIRA 2 DEMÃOS M2 143,17                   20,26 BDI 1 24,72 3.539,16 

4.3.2. COMPOSIÇÃO CP06 PINTURA STAIN EM MADEIRA 1 DEMÃO M2 71,59                   10,12 BDI 1 12,35 884,14 

4.4. REDE FECHAMENTO LATERAL - -                        -   BDI 1 - 6.533,10 

4.4.1. Cotação COT23 REDE PARA ALAMBRADO 10X10 3MM M2 214,20                   25,00 BDI 1 30,50 6.533,10 

4.5. SINAPI AREIA QUADRA - -                        -   BDI 1 - 5.124,00 

4.5.1. Cotação COT34 AREIA FINA LAVADA COM TRANSPORTE ATÉ A OBRA M3 60,00                   70,00 BDI 1 85,40 5.124,00 

4.6. SINAPI MOURÕES REDE VOLEI - -                        -   BDI 1 - 329,14 

4.6.1. Cotação COT26 PAU ROLIÇO DE EUCALIPTO TRATADO D=15CM ATÉ 5M M 8,00                   20,30 BDI 1 24,77 198,16 

4.6.2. Composição CP30 INSTALAÇÃO DE MOURÃO ROLIÇO TRATADO D= 15CM UN 2,00                   53,68 BDI 1 65,49 130,98 

4.7. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 2.178,40 

4.7.1. SINAPI 102361

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 

ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 40,00                   39,57 BDI 1 48,28 1.931,20 

4.7.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 80,00                     2,53 BDI 1 3,09 247,20 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI

CREA/CAU: RS172453

Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 24 de maio de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BALNEÁRIO PINHAL/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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