PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3

PORTO ALEGRE 04-24 (N DES.) AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI BALNEARIO PINHAL/RS 22,00% 0,00% 0,00%

- - . . Custo Unitério BDI Preco Unitério Preco Total
ltem Fonte Cébdigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)

1. PASSEIO - 87.723,13

1.1 CANTEIRO DE OBRAS - 4.643,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,88 308,81 BDI 1 376,75 1.085,04
EXECUGCAO DE CENTRAL DE TRABALHO EM CANTEIRO DE OBRAS, SEM

1.1.2. COMPOSICAO CPO08 MOBILIARIO. FECHAMENTO EM CHAPA COMPENSADA (3 LADOS) E M2 14,55 200,46 BDI 1 244,56 3.558,35
TELHADO DE FIBROCIMENTO. ELETRICA, HIDRAULICA, EXTINTORES. 30M?

1.2. SERVICOS PRELIMINARES - 2.672,18

1.2.1. SINAPI 105007 LOCACAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 30,00 37,22 BDI 1 45,41 1.362,30
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE

1.2.2. SINAPI 101124 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 37,50 15,93 BDI 1 19,43 728,63
AF_07/2020
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

1.2.3. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 375,00 1,27 BDI 1 1,55 581,25

1.3. MEIO-FIO - 8.749,50
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

1.3.1. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 150,00 47,81 BDI 1 58,33 8.749,50
ALTURA). AF_01/2024

1.4. PAVIMENTO - 71.658,06
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

1.4.1. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 36,84 145,15 BDI 1 177,08 6.523,63
DE *10 CM*. AF_01/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

1.4.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.105,16 2,53 BDI 1 3,09 3.414,94
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

14.3. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.539,85 1,00 BDI 1 1,22 1.878,62
M3XKM). AF_07/2020

1.4.4. Composicao CP23 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PISO M2 28,35 108,43 BDI 1 132,28 3.750,14
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.4.5. SINAPI 104626 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25. ACABAMENTO M3 47,72 718,64 BDI 1 876,74 41.838,03
EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE

1.4.6. SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 329,00 0,38 BDI 1 0,46 151,34

i PISO DE CONCRETO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) ESPESSURA 25MM,
14.7. Composicao CP24 COLORIDO, FIXADO COM ARGAMASSA ACIII. M2 56,00 206,40 BDI 1 251,81 14.101,36
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PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

CA' VA | Grau de Sigilo
A4 Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 O|PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
PORTO ALEGRE 04-24 (N DES.) AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI BALNEARIO PINHAL/RS 22,00% 0,00% 0,00%
- - . . Custo Unitério BDI Preco Unitéario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descricédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)
2.1. ESCAVACAO E PAVIMENTACAO - 7.081,00
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
2.1.1. SINAPI 101124 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 23,72 15,93 BDI 1 19,43 460,88
AF_07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
2.1.2. SINAPI 101170 COM PO DE PEDRA. AF 05/2020 M2 131,77 41,18 BDI 1 50,24 6.620,12
3.1. PILARES - 10.506,43
3.1.1. Cotagéo COT01 PILAR 15X15 PINUS TRATADO M 71,33 67,50 BDI 1 82,35 5.874,03
3.1.2. COMPOSICAO CP02 INSTALACAO DE PILAR 15X15CM UNIDADE 60,00 30,98 BDI 1 37,80 2.268,00
~ CONTRAVENTAMENTO EM PINUS 8X20CM TRATADO, FERRAGEM EM ACO
3.1.3. COMPOSICAO CP11 GALVANIZADO A FOGO M 20,00 96,90 BDI 1 118,22 2.364,40
3.2. IMPERMEABILIZACAO - 443,66
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3.2.1. SINAPI 98557 DEMAOS. AF_09/2023 M2 7,20 50,51 BDI 1 61,62 443,66
3.3. ESTRUTURA E PISO - 37.120,80
ESTRUTURA PARA DECK EM PINUS TRATADO EM PASSEIO, INCLUSO VIGA
3.3.1. COMPOSICAO CPO3 ENTRE PILARES DE 8X20CM, BARROTEAMENTO 6X12, DECK 10CM E=3CM, M2 88,52 254,07 BDI 1 309,97 27.438,54
FIXACAO EM ACO GALVANIZADO.
ESTRUTURA PARA DECK EM PINUS TRATADO EM RAMPA, INCLUSO VIGA
3.3.2. COMPOSICAO CP10 ENTRE PILARES DE 8X20CM, BARROTEAMENTO 6X12, DECK 10CM E=3CM, M2 28,77 275,85 BDI 1 336,54 9.682,26
FIXACAO EM ACO GALVANIZADO.
3.4. ESCADAS - 6.608,50
ESCADA EM PINUS TRATADO, DEGRAUS EM PRANCHA DE 5X30, INCLUSO
34.1. COMPOSICAO CP13 MADEIRAS DAS ESTRUTURA E FERRAGENS EM ACO GALVANIZADO A UNIDADE 1,00 5.416,80 BDI 1 6.608,50 6.608,50
FOGO. CONFORME PROJETO
3.5. GUARDA CORPO - 32.881,34
3.5.1. COMPOSICAO CPO0O5 GUARDA CORPO EM PINUS TRATADO CONFORME PROJETO M 79,75 263,07 BDI 1 320,95 25.595,76
3.5.2. COMPOSICAO CP19 CORRIMAO SIMPLES EM PINUS 5X5CM BOLEADO M 97,18 61,45 BDI 1 74,97 7.285,58
3.6. PINTURA - 32.723,82
3.6.1. COMPOSICAO CP0O4 PINTURA STAIN EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 927,64 20,26 BDI 1 24,72 22.931,26
3.6.2. COMPOSICAO CP06 PINTURA STAIN EM MADEIRA 1 DEMAO M2 792,92 10,12 BDI 1 12,35 9.792,56
3.7. PERGOLADO - 10.820,54
3.7.1. COMPOSICAO CP18 PERGOLADO EM PINUS, CONFORME PROJETO UNIDADE 2,00 4.434,65 BDI 1 5.410,27 10.820,54




PODER EXECUTIVO DE BALNEARIO PINHAL

CA' A N A PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA | Grau de Sigilo
a Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 O|PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
PORTO ALEGRE 04-24 (N DES.) AMPLIACAO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI BALNEARIO PINHAL/RS 22,00% 0,00% 0,00%
- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitério Preco Total
ltem Fonte Cébdigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)

4, QUADRA DE VOLEI - 43.484,28
4.1. POSTES PARA TELA - 7.974,28
4.1.1. COTACAO COT28 PAU ROLICO DE EUCALIPTO TRATADO D=20CM ATE 9M M 124,40 40,70 BDI 1 49,65 6.176,46
4.1.2. COMPOSICAO CP33 INSTALACAO DE PILAR ROLICO D=20 CM UNIDADE 22,00 56,11 BDI 1 68,45 1.505,90
4.1.3. COMPOSICAO CP44 CONTRAVENTAMENTO EM MOURAO UNIDADE 8,00 29,91 BDI 1 36,49 291,92
4.2. FECHAMENTO LATERAL = 16.922,06
4.2.1. COTACAO COT16 PRANCHA DE PINUS 5X20CM M 244,08 45,00 BDI 1 54,90 13.399,99
4.2.2. COMPOSICAO CP41 INSTALACAO DE PRANCHA 5X20CM UNIDADE 81,36 35,48 BDI 1 43,29 3.522,07
4.3. PINTURA DO FECHAMENTO LATERAL = 4.423,30
4.3.1. COMPOSICAO CP04 PINTURA STAIN EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 143,17 20,26 BDI 1 24,72 3.539,16
4.3.2. COMPOSICAO CP06 PINTURA STAIN EM MADEIRA 1 DEMAO M2 71,59 10,12 BDI 1 12,35 884,14
4.4, REDE FECHAMENTO LATERAL = 6.533,10
4.4.1. Cotacao COT23 REDE PARA ALAMBRADO 10X10 3MM M2 214,20 25,00 BDI 1 30,50 6.533,10
4.5. AREIA QUADRA = 5.124,00
4.5.1. Cotacao COT34 AREIA FINA LAVADA COM TRANSPORTE ATE A OBRA M3 60,00 70,00 BDI 1 85,40 5.124,00
4.6. MOUROES REDE VOLEI = 329,14
4.6.1. Cotacao COT26 PAU ROLICO DE EUCALIPTO TRATADO D=15CM ATE 5M M 8,00 20,30 BDI 1 24,77 198,16
46.2. Composigao CP30 INSTALACAO DE MOURAO ROLICO TRATADO D= 15CM UN 2,00 53,68 BDI 1 65,49 130,98
4.7. SERVICOS FINAIS = 2.178,40

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
4.7.1. SINAPI 102361 ESCAVACAO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - M3 40,00 39,57 BDI 1 48,28 1.931,20

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
412 SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 80,00 2,53 BDI 1 3,09 247,20

Encargos sociais:

Observacoes:

|Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEARIO PINHAL/RS

Local

sexta-feira, 24 de

maio de 2024
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Responsavel Técnico

Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453

ART/RRT: 0
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