Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo de Balneario Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento de Planejamento

Uoma Rraix de Codas”

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: CONSTRUCAO DE BANCOS E FLOREIRAS PARA PRACAS DO

MUNICIPIO

MUNICIPIO: BALNEARIO PINHAL/ RS

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais e 0 método de
execucdo dos servigos de fornecimento de material e mdo de obra para a execugdo de
assentos de madeira fixados em floreiras de concreto que posteriormente serdo distribuidos
nas pracas publicas municipais.

Por qualquer omissdo deste documento, prevalecera o uso das especificacdes feitas
pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

DISPOSICOES GERAIS

O dimensionamento e a organizacao da méo de obra para execugao dos servigos serao
atribuicGes da empresa contratada, que devera considerar a qualificacdo profissional, a
eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de impostos,
legislacdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer dnus que recaiam sobre
a natureza dos servigos.

A fiscalizacao da Prefeitura Municipal do Balneario Pinhal podera exigir da empresa
contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada
a sua inaptiddo para a execugdo das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa
administracdo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao de obra, salvo disposicéo contréria, serdo
fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacdes provisorias, necessarias a execucao da
obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que néo satisfazerem as condicGes contratuais serdo impugnados pela
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a
demolicéo e reconstrucdo necesséria, imediatamente apos da ordem de servico.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de
trabalho e demais documentos.

Em caso de davidas, deverdo ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de
Balneério Pinhal-RS.
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Nenhuma alteracéo nas especificagdes, determinando ou ndo o aumento de valor das
obras, devera ser executada sem autorizacdo prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é
necessario que a contratada peca a respectiva permissao por escrito.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Haverad rigorosa observancia a Norma de Seguranca do Trabalho, NR-18, do
Ministério do Trabalho.

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPI, e coletiva
EPC, conforme disposi¢do das normas regulamentadora (NR-6 e NR-9) do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas. As
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, e superficies de trabalho. Todos e
quaisquer riscos e acidentes de trabalho seréo de inteira responsabilidade da firma a qual for
adjudicada a obra ou servico. Todo o servigo que necessite maquinario, seja motoniveladora,
retroescavadeira, carregadeira, rolo compactador, dentro outros, serd atribuicdo da
contratada. Em hipotese alguma a Prefeitura Municipal fornecera sua infraestrutura de
equipamentos.

FISCALIZAQAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A Administracdo Publica fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das obras de
servigos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, se estdo sendo
observadas as especificacdes e demais requisitos do edital.

A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, ao considerar concluida a obra ou servico,
comunicard o fato a autoridade superior, que providenciara a designacdo de comissdo de
recebimento, para lavrar termo de verificagdo e, estando conforme, de aceitagdo provisoria
ou definitiva, a partir da qual poderé ser utilizado a obra ou servico.

Apbs o periodo de observacgédo de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do
recebimento provisério ou definitivo, a obra como um todo serd recebida em carater
definitivo por comissdo especialmente designada, sem prejuizo do gque estabelece o artigo
1.245 do cdédigo civil.

PRAZOS

Os prazos maximos de execucdo dos servicos e obras serdo fixados em edital.
Sugerimos o prazo de execucdo de 60 dias.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacdo por escrito da
contratada desde que ocorrida interrupcdo motivada por causas independentes de sua
vontade, e devidamente aceita pela comisséo.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de recebimento
provisorio, depois de executados todos os elementos contratados.

SERVICOS

Os equipamentos utilizados deverdo prover a completa execucdo dos servigos
adaptando-se as condigdes.

Todos 0s materiais necessarios para a execucdo da obra correm por conta da
contratada.

Qualquer dano ao patriménio publico ou particular sera de responsabilidade da
contratada.
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ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO

1. BANCOS

1.1. Execucéo dos bancos

MOGULD L

MOBULD 2

Figura 1: modelo dos dois modulos do banco

1.1.1. Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma das floreiras h= 60cm e h=
75cm
A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
sendo 2 floreiras com altura de 60cm e 1 floreira com altura de 75cm por banco, observar
perfeita marcagdo das posi¢des dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de
bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da forma;
Pregar a chapa compensada na grelha;
Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme projeto
de fabricacéo;

Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas;
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Ap0s a concretagem e o ter passado o tem ideal de cura, devera ser feita a remocao

das formas.

1.1.2. Tela de aco soldada 10x10cm CA-60 5mm floreiras h: 60cm e 75cm
Distribuir as telas de acordo com as especificacdes do projeto, observando nas se¢des
de emenda das telas os transpasses especificados, a tela usada serd a Q-196, 10x10 com dn
do fio= 5,0 mm, com transpasse de 10cm;
Sera executada uma camada de tela Q-196 no entorno da estrutura da floreira
totalizando os 10 cm de espessura de concreto;
Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido 16mm,

de forma que ndo ocorra movimentacdo durante a concretagem da laje.

1.1.3. Concretagem das floreias h: 60 cm e 75 cm

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas diversas etapas,
além das normas técnicas da ABNT, as especificacbes da obra e as condi¢des gerais a seguir
descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovacdo da
Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes informacdes:

- Definigéo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser adotado;

- A relagdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos,
inclusive sobressalentes, compativeis com a producéo requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apds a devida autorizacdo da
Fiscalizac&o.

Sera composto de cimento, agua, agregado middo e agregado graudo. Quando
necessario, poderdo ser adicionados aditivos redutores de dgua, retardadores ou aceleradores
de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto
efeitos beneficos, conforme comprovacdo em ensaios de laboratorio.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos 0s equipamentos
necessarios a preparacdo, lancamento e adensamento do concreto serdo feitos pela

contratada.
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A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo, entretanto,
o0s agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a correcdo do volume do
agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo deverd, em nenhuma hipotese, ser
medido em volume, como também sera vedada a mistura de materiais relacionados a sacos
fracionados de cimento. A quantidade de agua seré determinada por pesagem ou por medi¢do
volumeétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia uniforme. Nao
sera permitido um misturamento excessivo, que necessite de adicao de dgua para preservar
a consisténcia necessaria do concreto, serd imprescindivel o uso de vibrador de concreto,
ele é utilizado para garantir que as estruturas de concreto ndo tenham bolhas, espacos vazios
ou excesso de agua, problemas que podem comprometer a qualidade da estrutura e de toda
a obra.

Seréa preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver
parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A betoneira ndo devera
ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e serd operada na
velocidade indicada na placa que fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serao
inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto serd vibrado até atingir a
densidade méxima praticavel, livre de vazios entre agregados gratdos e bolsas de ar, ficando
aderido a todas as superficies das formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinacdo de
métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter todos 0s equipamentos e
materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso
no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem das floreiras, FCK 30 Mpa, com uso de baldes

de edificacdo lancamento, adensamento e acabamento.

1.1.4. Aplicacdo de massa acrilica
A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes
de qualquer aplicacao;
Se necessario, amolentar o produto em agua potavel de acordo com recomendag6es

do fabricante;
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Aplicar em camadas finas com espéatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado;

Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda deméo de massa;

Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remocéo do pé para

posterior aplicagéo da pintura.

1.1.5. Pintura latex acrilica premium duas deméos
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
bolor antes de qualquer aplicacéo;
Diluir a tinta em &gua potével, conforme fabricante;
Aplicar duas demdos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo

entre as duas aplicacdes.

1.1.6. Assentos em cambar e: 4cm
Os assentos serdo em madeira do tipo cambara ou outra com resisténcia e densidade
similares, desde que aprovada pelo setor de engenharia responsavel pela fiscalizacdo por

meio de apresentacdo de amostras.
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1.1.7. Pintura dos assentos com 3 dem&os
Diluir o produto;
Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso de
trincha ou rolo;
Ap0s aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda
deméo;

Apds a secagem da segunda deméo, aplicar a terceira demao.

Balneério Pinhal, 21 de junho de 2024.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA-RS172453

Jeversom Lopes dos Santos
Engenheiro Civil - CREA-RS240253
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