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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE BANCOS E FLOREIRAS PARA PRAÇAS DO 

MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO: BALNEÁRIO PINHAL/ RS 

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS 

 

INTRODUÇÃO 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços de fornecimento de material e mão de obra para a execução de 

assentos de madeira fixados em floreiras de concreto que posteriormente serão distribuídos 

nas praças públicas municipais. 

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O dimensionamento e a organização da mão de obra para execução dos serviços serão 

atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a 

eficiência e a conduta no canteiro de obras. 

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, 

legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre 

a natureza dos serviços.  

A fiscalização da Prefeitura Municipal do Balneário Pinhal poderá exigir da empresa 

contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada 

a sua inaptidão para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada à boa 

administração do canteiro.  

Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra, salvo disposição contrária, serão 

fornecidos pela empresa contratada.   

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da 

obra, serão de competência e responsabilidade da contratada. 

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada providenciar a 

demolição e reconstrução necessária, imediatamente após da ordem de serviço. 

É de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas de 

trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Prefeitura Municipal de 

Balneário Pinhal-RS. 
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Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das 

obras, deverá ser executada sem autorização prévia dos técnicos da Prefeitura. Para tanto é 

necessário que a contratada peça a respectiva permissão por escrito. 

 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

Haverá rigorosa observância à Norma de Segurança do Trabalho, NR-18, do 

Ministério do Trabalho. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, e coletiva 

EPC, conforme disposição das normas regulamentadora (NR-6 e NR-9) do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas. As 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, e superfícies de trabalho. Todos e 

quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da firma a qual for 

adjudicada à obra ou serviço. Todo o serviço que necessite maquinário, seja motoniveladora, 

retroescavadeira, carregadeira, rolo compactador, dentro outros, será atribuição da 

contratada. Em hipótese alguma a Prefeitura Municipal fornecerá sua infraestrutura de 

equipamentos. 

 

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de 

serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, se estão sendo 

observadas as especificações e demais requisitos do edital. 

A fiscalização da Prefeitura Municipal, ao considerar concluída a obra ou serviço, 

comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de comissão de 

recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de aceitação provisória 

ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação de 30 dias, ou o que for disposto no edital, contado do 

recebimento provisório ou definitivo, a obra como um todo será recebida em caráter 

definitivo por comissão especialmente designada, sem prejuízo do que estabelece o artigo 

1.245 do código civil. 

 

PRAZOS 

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. 

Sugerimos o prazo de execução de 60 dias. 

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da 

contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua 

vontade, e devidamente aceita pela comissão. 

A obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de recebimento 

provisório, depois de executados todos os elementos contratados. 

 

SERVIÇOS 

Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços 

adaptando-se as condições. 

Todos os materiais necessários para a execução da obra correm por conta da 

contratada. 

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da 

contratada. 
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ASSENTOS DE MADEIRA FIXADOS EM FLOREIRAS DE CONCRETO 

 

1. BANCOS 

 

1.1. Execução dos bancos 

 

Figura 1: modelo dos dois módulos do banco 

 

1.1.1. Fabricação, montagem e desmontagem de forma das floreiras h= 60cm e h= 

75cm 

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 

das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

sendo 2 floreiras com altura de 60cm e 1 floreira com altura de 75cm por banco, observar 

perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de 

braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma; 

Pregar a chapa compensada na grelha; 

Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto 

de fabricação; 

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 
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Após a concretagem e o ter passado o tem ideal de cura, deverá ser feita a remoção 

das formas. 

 

1.1.2. Tela de aço soldada 10x10cm CA-60 5mm floreiras h: 60cm e 75cm 

Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções 

de emenda das telas os transpasses especificados, a tela usada será a Q-196, 10x10 com dn 

do fio= 5,0 mm, com transpasse de 10cm; 

Será executada uma camada de tela Q-196 no entorno da estrutura da floreira 

totalizando os 10 cm de espessura de concreto; 

Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido 16mm, 

de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje. 

 

1.1.3. Concretagem das floreias h: 60 cm e 75 cm 

A execução dos serviços de concretagem deverá atender, nas suas diversas etapas, 

além das normas técnicas da ABNT, as especificações da obra e as condições gerais a seguir 

descritas. 

Antes do início dos serviços, a Contratada deverá submeter à aprovação da 

Fiscalização o plano de concretagem com, no mínimo, as seguintes informações: 

- Definição do traço do concreto a ser utilizado; 

- Definição das etapas de concretagem; 

- O sistema de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura a ser adotado; 

- A relação dos materiais e equipamentos necessários a realização dos serviços, 

inclusive sobressalentes, compatíveis com a produção requerida (m3/h). 

Os serviços de concretagem somente serão iniciados após a devida autorização da 

Fiscalização. 

Será composto de cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Quando 

necessário, poderão ser adicionados aditivos redutores de água, retardadores ou aceleradores 

de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem no concreto 

efeitos benéficos, conforme comprovação em ensaios de laboratório. 

O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos os equipamentos 

necessários à preparação, lançamento e adensamento do concreto serão feitos pela 

contratada. 
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A medida dos materiais deve ser feita de preferência em peso, podendo, entretanto, 

os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a correção do volume do 

agregado miúdo por ocasião da dosagem. O cimento não deverá, em nenhuma hipótese, ser 

medido em volume, como também será vedada a mistura de materiais relacionados a sacos 

fracionados de cimento. A quantidade de água será determinada por pesagem ou por medição 

volumétrica. 

O concreto será misturado completamente, até ficar com aparência uniforme. Não 

será permitido um misturamento excessivo, que necessite de adição de água para preservar 

a consistência necessária do concreto, será imprescindível o uso de vibrador de concreto, 

ele é utilizado para garantir que as estruturas de concreto não tenham bolhas, espaços vazios 

ou excesso de água, problemas que podem comprometer a qualidade da estrutura e de toda 

a obra. 

Será preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver 

parcialmente endurecido não deverá ser remisturado nem dosado. A betoneira não deverá 

ser sobrecarregada além da capacidade recomendada pelo fabricante e será operada na 

velocidade indicada na placa que fornece as características da máquina. 

Antes do início do lançamento do concreto, todos os vibradores e mangotes serão 

inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto será vibrado até atingir a 

densidade máxima praticável, livre de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando 

aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos. 

A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de 

métodos aprovados pela fiscalização. A contratada deverá ter todos os equipamentos e 

materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso 

no início da concretagem. 

Deverá ser executada a concretagem das floreiras, FCK 30 Mpa, com uso de baldes 

de edificação lançamento, adensamento e acabamento. 

 

1.1.4. Aplicação de massa acrílica 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação; 

Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; 
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Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado; 

Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 

posterior aplicação da pintura. 

 

1.1.5. Pintura látex acrílica premium duas demãos 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 

 

1.1.6. Assentos em cambará e: 4cm 

Os assentos serão em madeira do tipo cambará ou outra com resistência e densidade 

similares, desde que aprovada pelo setor de engenharia responsável pela fiscalização por 

meio de apresentação de amostras. 
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1.1.7. Pintura dos assentos com 3 demãos 

Diluir o produto; 

Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso de 

trincha ou rolo; 

Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda 

demão; 

Após a secagem da segunda demão, aplicar a terceira demão. 

 

Balneário Pinhal, 21 de junho de 2024. 

 

 

 

 

Raul Dariva Maggi 

Engenheiro Civil – CREA-RS172453 

 

 

 

 

 

Jeversom Lopes dos Santos 

Engenheiro Civil – CREA-RS240253 
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